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Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Niniejsze opracowanie obejmuję Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 

CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 

28-232 Łubnice.” Przedmiot zamówienia składa się z wykonania kompletnej wielobranżowej 

dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych wymaganymi przepisami uzgodnień, 

pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio 

opracowaną dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

 Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych został zawarty w audycie 

energetycznym budynku będący podstawą opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i obejmuję: 

- wykonanie docieplenia ścian piwnic i cokołu ponad gruntem styropianem XPS, 

- wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej dobudowy oraz sali gimnastycznej metodą 

bezspoinową lekką mokrą wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS), 

- wykonanie docieplenia stropów wełną mineralną, 

- wymiana starej stolarki drzwiowej posiadającej niewystarczające parametry cieplne na 

stolarkę aluminiową, 

- modernizację systemu grzewczego wraz z automatyką pogodową kotłowni, (wymiana kotłów 

wraz z automatyką oraz armaturą kotłowni) 

- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, montaż pompy ciepła 

powietrze-woda pracującej w systemie biwalentnym wraz z kotłami na olej opałowy, 

pokrywającej 80% zapotrzebowania na ciepło w sezonach przejściowych przy temp. zewn. 5°C 

(jesień i wiosna) oraz całkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem zimowym), wraz z 

doprowadzeniem c.w.u do łazienek w części frontowej wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi, 

- wymiana starej stolarki okiennej drewnianej posiadającej niewystarczające parametry cieplne, 

na stolarkę pcv 

- wymianę grzejników rurowych na Sali gimnastycznej, 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 50 kW wraz z przebudową wewnętrznych układów 

pomiarowych, celem wykonania jednego układu pomiarowego dla całego budynku, 

- wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED, 

Ponadto należy wykonać następujące roboty budowlane towarzyszące, które wymienione są w 

punkcie 1.1 b. 

 Zastosowanie rozwiązań przyjętych w PFU, które zostało wykonane na podstawie audytu 

energetycznego, pozwoli na zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zlikwidowanie istniejących wad przegród 

zewnętrznych, zlikwidowanie zawilgoceń, a także znacząco wpłynie na poprawę 

termoizolacyjności przegród zewnętrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosą 

wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstające przez redukcję dotychczasowego 

zużycia energii cieplnej i elektrycznej.  

 



 

 

 Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawców robót jak należy zaprojektować 

oraz wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany jest na podstawie: 

- umowy z Inwestorem 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- Audytu energetycznego budynku 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

- wizja lokalna na obiekcie, 

- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1065 ze zm.). 

- instrukcja ETICS 447/2009 - „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków”. 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 

związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 

Ogólny zakres całości zamówienia obejmuje: 

 Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu objętego niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, 

 opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania, 

 opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, 

opinii, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie jeśli takie będzie wymagane, 

 uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów 

 o ile okażę się to konieczne, uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów  

 uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiednich zgłoszeń do organu 

administracji budowlanej, jeżeli takie będzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane) 

 opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń  

i decyzji administracyjnych, 



 

 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 opracowanie harmonogramu płatności w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej 

uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora, 

 opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji i DTR), 

 przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych 

instalacji do eksploatacji, 

 przeszkolenie przyszłego personelu obsługi nowych instalacji, 

 bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do opracowania kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych 

urządzeń wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objętym planowanymi 

robotami musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoż. Instalacja c.o., c.w.u., 

instalacja fotowoltaiczna i instalacja oświetlenia wewnętrznego powinna charakteryzować się 

wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy, nieuciążliwą, 

bezpieczną, przyjazną dla użytkownika i optymalną kosztowo eksploatacją. Docieplenie ścian 

zewnętrznych należy wykonać zgodnie z systemem ETICS - „Złożone systemy izolacji cieplnej 

ścian zewnętrznych budynków”. Przegrody zewnętrzne poddane modernizacji tj. ściany 

zewnętrzne, stropy nad ostatnią kondygnacją oraz zewnętrzna stolarka drzwiowa poddana 

wymianie winny spełniać wymagania techniczne stawiane na rok 2022. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w 

okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do 

rozpoczęcia usuwania awarii. 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych 

do przeprowadzenia całości przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta 

powinna być zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywności energetycznej i 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te 

dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym, a są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania. 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

a) Stan istniejący 

Podstawowe parametry budynku: 

 Budynek w obecnym momencie, pełni funkcję usługową – mieści się nim Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Łubnicach oraz mieszkalną, lokal mieszkalny w po 

 liczba kondygnacji - 2 + podpiwniczenie 

 powierzchnia zabudowy - 1912,79 m2 

 powierzchnia użytkowa  - 2597,50 m2 

 kubatura   - 14 307,66 m3 



 

 

 wysokość budynku  - 10,45 m 

 długość budynku  - 57,35 

 szerokość budynku  - 63,00 

 liczba osób   - budynek zawiera pomieszczenia dla więcej niż 50 osób 

 kategoria zagrożenia ludzi - ZL IV (część mieszkalna), ZL I (sala sportowa, stołówka), 

ZLII (część przeznaczona na przedszkole), ZL III (pozostała część obiektu), budynek nie 

jest podzielony na strefy pożarowe. 

Konstrukcja budynku: 

Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, budynek składa się z 

modułów: 

 części starej szkoły podstawowej o dwóch kondygnacjach użytkowych z częściowym 

podpiwniczeniem od wschodu 

 części mieszkalnej o dwóch kondygnacjach użytkowych z podpiwniczeniem od 

południowego zachodu, 

 części dobudowanej jedno i dwukondygnacyjnej zawierającej pomieszczenia po byłym 

gimnazjum, szatnie, stołówkę wraz z zapleczem kuchennym, salę sportową oraz przedszkole 

na pierwszym piętrze. 

Całość budynków pokryta blachą trapezową na wysokim trapezie, częściowo na wiązarach 

drewnianych opartych na stropodachu, częściowo oparta na konstrukcji stalowej (nad halą 

sportową) 

Ściany piwnic w gruncie murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej, posadowione na ławach betonowych. Ściany zewnętrzne kondygnacji 

nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

obustronnie tynkowane. Stropy między kondygnacyjne prefabrykowane, gęsto żebrowe oraz z 

płyt żerańskich. Dachy budynku dwu i jednospadowe. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

W budynku w znacznej części stolarka okienna pcv – dwuszybowa w dobrym stanie, 

częściowo stolarka drewniana zużyta, nienadająca się do dalszej eksploatacji. 

Przewiduję się wymianę stolarki drzwiowej. Drzwi na elewacji frontowej wykonane z 

profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.  

Instalacja grzewcza: 

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kotłowni olejowej, grzejniki płytowe, częściowo z 

zaworami termostatycznymi, w Sali sportowej grzejniki rurowe. Ciepła woda użytkowa 

przygotowywana w zasobniku zasilanym z kotłowni olejowej oraz częściowo przy pomocy 

kotła na gaz propan-butan. Kocioł olejowy w złym stanie technicznym, instalacja o niskiej 

sprawności.  

Ogólny opis wentylacji: 

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, świeże powietrze dostarczane 

jest do pomieszczeń poprzez nieszczelności w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez 

kanały wentylacyjne. 

Dokumentacja fotograficzna: 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b) Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

 Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy: 

- przygotowanie placu pod budowę, 

- ogrodzenie placu budowy, 

- przygotowanie zaplecza socjalnego, 

- przygotowanie placu na składowanie materiałów. 

 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych i piwnic budynku, 

posadowionych powyżej poziomu gruntu przy użyciu płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 

10 cm i współczynniku przewodzenia λ≤0,033 [W/m*K]. 

 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic i cokołów ponad gruntem w systemie 

ETICS przy użyciu płyt ze styropianu samogasnącego gr. 12 cm i współczynniku 

przewodzenia λ≤0,033 [W/m*K], wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych 

styropianem gr. min. 3 cm oraz wykonaniem elewacji 

 Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją przy użyciu wełny mineralnej gr. 30 cm i 

współczynniku przewodzenia λ=0,040 [W/m*K], 



 

 

 Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi wykonane z profili aluminiowych, średni 

ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie 

U≤1,30 [W/m2*K]. 

 Wymiana stolarki okiennej drewnianej na nowe okna wykonane z profili pcv, średni ważony 

współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U≤0,90 

[W/m2*K]. 

 Wymiana grzejników rurowych na sali gimnastycznej na grzejniki płytowe, 

 Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. – wymiana kotłów olejowych na nowe z 

automatyką pogodową o wyższej sprawności, wraz z wymianą całej armatury kotłowni, 

izolacji, próby szczelności i regulacja całego układu. 

 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej - Montaż pompy ciepła 

powietrze-woda pracującej w systemie biwalentnym wraz z kotłami na olej opałowy, 

pokrywającej 80% zapotrzebowania na ciepło w sezonach przejściowych przy temp. zewn. 

5°C (jesień i wiosna) oraz całkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem zimowym), 

wraz z doprowadzeniem c.w.u do łazienek w części frontowej wraz ze wszystkimi robotami 

towarzyszącymi. 

 Wymiana oświetlenia wbudowanego – oprawy i żarówki na energooszczędne typu LED z 

dostosowaniem do wymagań normatywnego doświetlania pomieszczeń. 

 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie 

obowiązujących przepisów. 

 Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW pracującej na potrzeby własne 

budynku, wraz z przebudową wewnętrznych układów pomiarowych celem wykonania 

jednego układu pomiarowego dla całego budynku, 

 Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej. 

 Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do współpracy z instalacją fotowoltaiczną  

 Wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe na 

nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm. 

 Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych na nowe 

wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm. 

 Wymiana istniejącej instalacji odgromowej, 

 Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej – rozbiórka kostki i ponowne jej 

ułożenie, 

 Remont schodów przy wejściach do budynku. 

 Wymiana balustrad zewnętrznych na nowe – chromowane lub ze stali nierdzewnej 

 Uporządkowanie przewodów prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 

prowadzić pod dociepleniem w rurach osłonowych. 

 Wymiana elementów elewacyjnych – oprawy oświetleniowe, uchwyty flagowe, kratki 

wentylacyjne. 

 Przywrócenie po zakończeniu robót budowlanych wszystkich powierzchni ścian i sufitów 

oraz terenu przyległego do budynku do stanu pierwotnego. 

Wartości wskaźników do zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną 

termomodernizację przedstawiono w karcie audytu energetycznego. 

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 



 

 

Realizacja projektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym przyczyni 

się do wzrostu komfortu użytkowania budynku dzięki inwestycji w nowoczesne technologie 

przyjazne środowisku, wpłynie ona również na poprawę stanu środowiska naturalnego w 

wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).  

Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 

poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, 

iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 

w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną 

zamontowane muszą posiadać ważne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z aktualnymi 

normami i obowiązującymi przepisami. 

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonania prac związanych z dociepleniem 

przegród zewnętrznych, wymianą zewnętrznej stolarki drzwiowej, częściowo okiennej, 

modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., wymianą oświetlenia wbudowanego i 

montażem instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi 

towarzyszącymi, obejmujących roboty demontażowe oraz budowlano - montażowe 

prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku (roboty jak wyżej). Zasięg oddziaływania tego 

etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice działki na której posadowiony jest 

przedmiotowy budynek. Stąd jego oddziaływanie ograniczy się do wpływu na ludzi i ich 

zdrowie, którzy będą przebywać w budynku w czasie wykonywania prac i może polegać na 

czasowym obniżeniu komfortu użytkowania wskutek występowania zwiększonego poziomu 

hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac 

budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach i stropach). To niekorzystne 

oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Nie 

przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. 

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez 

redukcję dotychczasowej emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania 

na energię cieplną i elektryczną. 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane: 

Budynek, w którym planowane są roboty budowlane stanowi własność Gminy Łubnice, 

w budynku znajduję się Publiczna Szkoła Podstawowo oraz lokal mieszkalny. Inwestor 

posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT: 

Roboty budowlane w budynku objęte są 23% stawką podatku VAT. 



 

 

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy 

wykonać niezbędną dokumentację projektową, tj. sporządzić: 

 dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze w podziale na branże, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 decyzje środowiskowe, jeżeli są wymagane 

 wizualizację elewacji budynków 

W zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych 

i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót do organu AB. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca 

jest zobowiązany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. Przed zgłoszeniem zakończenia 

robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 

 dokumentację  powykonawczą  wraz  z  obliczeniami  przedstawiającymi  

osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, 

 certyfikat energetyczny, 

 Audyt  energetyczny  powykonawczy  oparty  o  dokumentację  techniczną 

oraz pomiary parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym 

obiekcie. 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 

projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentację należy dostarczyć 

Zamawiającemu w 5 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym (CD/DVD). 

 

 

Uwarunkowania formalno - prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  

(Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j. 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z 

późn. zm.). 

- Instrukcja ETICS 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków”. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 



 

 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

Lokalizacyjne 

Całość prac termomodernizacyjnych będzie prowadzona w obrębie istniejącego budynku 

Publicznej Szkoły Podstawowej, Łubnice 62, 28-232 Łubnice, działki numer ewidencyjny 

198/39, obręb 0008 Łubnice, jednostka ewidencyjna 261202_2 Łubnice. 

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  Zakres robót objętych audytem energetycznym oraz niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym nie przewiduje żadnej rozbudowy istniejącej bryły budynku. W 

ramach zadania oprócz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku 

oraz w audytach efektywności energetycznej należy wykonać również niezbędne roboty 

towarzyszące. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny 

uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie 

oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, 

odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Wszystkie rozwiązania należy 

zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności 

energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz warunków użytkowych 

zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane 

jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrów normatywnych w 

tym temperatur powietrza wewnętrznego. Przegrody zewnętrzne poddane dociepleniu oraz 

zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spełniać wymagania 

zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022. 

Roboty budowlane wykonywane wewnątrz obiektu muszą być prowadzone w sposób jak 

najmniej uciążliwy. 

1.5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia: 

 we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszą być zachowane 

normatywne temperatury, 

 docieplenie przegród zewnętrznych powinno zostać wykonane z wykorzystaniem 

najnowszych obecnie stosowanych rozwiązań, powinno poprawić ich izolacyjność cieplną 

i zapewnić wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 współczynniki przenikania 

ciepła, oraz założone w audycie energetycznym ograniczenie zużycia energii, 

 kolorystyka elewacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, 

 wyprawa elewacyjna winna zawierać substancje hydrofobizujące, które sprawią, że nie 

będzie ona nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie 

warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty), 

 wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać najwyższe obecnie obowiązujące 

standardy wykonania i energochłonności, 



 

 

 nowe oświetlenie energooszczędne winno spełniać obowiązujące normy dotyczące 

doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym, wydajność źródeł światła winna wynosić 

min 100 lm/W, 

 dane rodzaje prac muszą być wykonane w ramach jednego wybranego systemu. 

2.1. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje 

projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania, w tym wizualizację elewacji 

przedmiotowego obiektu, zawierającą proponowane rozwiązania kolorystyczne. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 

dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne 

zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również 

przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w 

aspekcie ich zgodności z audytem energetycznym i zapisami niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania 

aktualnie obowiązujących przepisów i aktualnych na dzień realizacji norm, a zastosowane 

materiały do ich realizacji powinny posiadać ważne atesty i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z 

rzeczoznawcą w zakresie przeciwpożarowym. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne). 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z 

proponowaną kolorystyką obiektu oraz szczegółowym opisem parametrów przewidzianych do 

zastosowania urządzeń i materiałów (adekwatne do rodzaju zadania), które na bieżąco 

konsultowane będą z Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić: 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego w 

uzgodnieniu  

z Zamawiającym, 

 opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z 

protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej 



 

 

gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeśli była 

konieczna do wykonania. 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, aktualnymi normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem. 

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać 

protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 

branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno 

przewidywać możliwość etapowania robót. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna 

zawierać karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urządzeń w języku polskim. 

2.3. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inwestorem sposób zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu 

oraz sposób rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną 

można zrealizować z istniejących instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego 

wodomierza i licznika prądu. Zaplecze budowy Wykonawca robót organizuje we własnym 

zakresie. Należy uzgodnić z Inwestorem lokalizację magazynu dla potrzeb składowania 

materiałów budowlanych i urządzeń. Założenia przyjęte do realizacji prac powinny 

powodować możliwość użytkowania istniejących ciągów komunikacyjnych wokół budynku z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 

2.4.   Architektura 

 Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic ponad gruntem 

W ramach prac termomodernizacyjnych na całej powierzchni ścian fundamentowych 

posadowionych powyżej poziomu gruntu należy wykonać izolację cieplną z płyt 

styropianowych ekstrudowanych o gr. 10 cm i współczynniku λ≤0,033 [W/m*K].  

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 

- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 

FTCD1 ≤ 1% 

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 



 

 

 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad cokołem 

W ramach prac termomodernizacyjnych ściany zewnętrzne ponad gruntem należy 

docieplić przy zastosowaniu płyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji 

robót obejmuje: 

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwą 

styropianu samogasnącego gr. 12cm i współczynniku przewodzenia λ=0,033 [W/m*K] 

wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych warstwą styropianu gr. min. 3 

cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego,  

- wymianę obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz systemu 

odprowadzenia wody deszczowej – rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy 

ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm, 

- wymiana podbitki dachowej, 

- wymiana elementów elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oświetleniowe, uchwyty 

flagowe, kratki wentylacyjne, 

- przełożenie istniejących elementów elewacyjnych w tym tablice informacyjne, 

- uporządkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 

prowadzić pod ociepleniem w rurach osłonowych. 

Prace związane z wykonaniem docieplenia należy przeprowadzić zgodnie z ETICS - 

„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg 

wytycznych producenta wybranego systemu dociepleń. Wszystkie materiały systemu 

docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego 

wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych 

systemów docieplenia. 

Każdy zastosowany system do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych musi być 

sklasyfikowany jako NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB lub równoważny. 

Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 

techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i 

aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia 

technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki 

blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne 

itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane 

do przełożenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. należy 

zdemontować a następnie zamontować ponownie po zakończeniu prac dociepleniowych przy 

użyciu odpowiednio dłuższych elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z 

kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, 

zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. 

Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które 

wzmacnia jego spoistość. 



 

 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i 

równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i 

ubytki należy skuć a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w 

zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 

zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 

stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane 

cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności 

zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt dociepleniowych 

należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią 

przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji 

cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się 

dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 

części budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna mieć 

szerokość 3 mm większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w 

płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy 

bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w 

narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do 

podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym dociepleniem 

systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna 

być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 

100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Przestrzegać 

zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych 

budynków producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy 

każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. 

Boczne krawędzie płyt docieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca 

nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje 

powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 

układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem 

tworzywowym dla płyt ze styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części 

ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, 

opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo 

osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 

powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 

godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej 



 

 

ściany powinna wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków 

izolacji termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale 

elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub docieplić 

ościeża okien styropianem o grubości 3 cm. 

Wskazówki wykonawcze: 

 przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 

warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego 

powierzchni, 

 po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył, 

 niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 

miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, 

należy ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie 

szybko przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na 

warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. Istniejące dylatacje 

pomiędzy poszczególnymi segmentami należy odtworzyć przy zastosowaniu systemowych 

dylatacji producenta przyjętego systemu dociepleniowego. Przed przystąpieniem do 

ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu 

docieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy ocynkowanej i 

powlekanej gr. 0,55 mm. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy 

wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej i 

powlekanej. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 

przyklejenia płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy 

wykonać jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje 

zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10÷30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić 

i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 

poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 

między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie 

należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (ściany do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 

dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po min. 

15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach 



 

 

wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe aluminiowe 

listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 

przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem 

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

 Wykonanie elewacji 

Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej 

do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od 

+5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o 

uziarnieniu 1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych. Czynności nakładania i fakturowania 

tynków mozaikowych i silikonowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 

+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał 

należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego 

materiału. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o 

grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy 

pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie 

zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru.  

Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 

deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania 

tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 

do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas 

wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach 

obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, szafek 

gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w 

postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach 

później niedostępnych. 

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-

TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 



 

 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 

- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - 

TR 100 (≥100) 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 

- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 

FTCD1 ≤ 1% 

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- zaprawa klejowo-szpachlowa: 

- ziarnistość maks. - 0,80 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18 

- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³ 

- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek 

- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m² 

- klejenie ok. - 3÷4 kg/m² 

- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm 

- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm 

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 

- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 

- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 

- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm 

- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm 

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: 

- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 % 

- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 % 

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni 

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności 

zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa 

dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 



 

 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 

- zawartość substancji stałych: ok. 62% 

- wartość współczynnika pH: 8 

- zużycie: ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej 

   ok. 0,30 kg/m² na tynkach podkładowych 

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 

- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³ 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70 

- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK 

- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 

- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy) 

- struktura - baranek 

- gotowy tynk mozaikowy: 

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 

- zawartość substancji stałych: ok. 80% 

- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe 

- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m² 

 

 Docieplenie w przestrzeni dachu 

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnią kondygnacją należy docieplić 

wełną mineralną o łącznej grubości 30 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,040 

[W/mK]. Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach – 15 15 centymetrów na mijankę. 

Przed wykonaniem robót dociepleniowych należy ocenić stan drewnianej konstrukcji dachu. 

Celem wyeliminowania powstania ewentualnych mostków cieplnych wełnę mineralną należy 

układać w sposób. Ocieplenie musi być zabezpieczone przez wilgocią poprzez zastosowanie 

odpowiednich folii – paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej.  

Minimalne parametry przyjętej folii paroszczelnej: 

- opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2*h*hPa/g 

- przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 

- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 

- wzdłuż: ≥ 80 N 

- w poprzek: ≥ 50 N 



 

 

- odporność na UV = 10 lat 

- max. temperatura użytkowa: 90°C 

- grubość: 0,2 mm 

- gramatura: 150g/m2 

Minimalne parametry przyjętej folii paroprzepuszczalnej: 

- równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,015 m 

- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 

- wzdłuż: 320 N 

- w poprzek: 190 N 

- gramatura: 150 g/m2 

Minimalne parametry przyjętej wełny mineralnej: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 [W/mK] wg EN 12667 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 

- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza ≥5 [kPa s/m3] wg EN 2953 

- klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1 

Minimalne parametry przyjętego stelażu: 

 Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej 

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejące stare drzwi zewnętrzne należy wymienić 

na nowe wykonane z profili aluminiowych. Należy zastosować drzwi wykonane z profili 

aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, szklenie zespolone 

obustronnie bezpieczne, średni ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi 

poddanych wymianie U≤1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. 

Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach 

jak poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 

14351-1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 [W/m2K], 

Kategorie szczelności dla drzwi: 

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 

- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 

- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

Jako wypełnienie drzwi przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-

LITE XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -



 

 

44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug ≤0 ,5 [W/m2K]. Celem 

zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy stosować w 

zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytłaczane profile 

aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, stan T66 wg 

PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne 

kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne 

połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z 

PN-EN 14024:2005 a przekładki posiadać wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). Parametr 

ten należy potwierdzić stosownym raportem. Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą 

przyczepność lakieru do przekładki niż w przypadku przekładek poliamidowych oraz zwiększa 

udział masy aluminium w kształtowniku co ma istotny wpływ na sztywność i odkształcalność 

temperaturową profili. Głębokość zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie 

zgodne z badaniami typu przyjętego systemu. Zawiasy rolkowe, montowane do zewnętrznej 

połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób mocowania nie powoduje powstawania mostków 

cieplnych w miejscach montażu zawiasów. W podobny sposób należy mocować pozostałe okucia. 

W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili 

przyszybowych min. 25 mm. Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok 

lakierniczych dostawca powinien wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

Po  zakończeniu  wymiany  stolarki  drzwiowej  należy  przeprowadzić  prace  

związane z przywróceniem stanu pierwotnego ościeży wewnętrznych (sprzed wymiany), tj. 

uzupełnić ubytki w tynkach poprzez wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie ścian w 

kolorze zgodnym z kolorystyką danego pomieszczenia. 

 Remont schodów zewnętrznych 

W zakres robót budowlanych wchodzić będzie remont istniejących zewnętrznych schodów 

betonowych. W ramach prac remontowych należy wykonać skucie istniejących okładzin z płytek 

ceramicznych, naprawę elementów betonowych poprzez uzupełnienie ubytków i wykruszeń, 

Poziomy nowych schodów należy tak ukształtować aby możliwe było zastosowanie galanterii 

betonowej (całych stopnic) lub palisad betonowych i kostki o grubości 4cm lub 6cm.. W ramach 

remontu schodów należy wymienić balustrady stalowe przy schodach oraz podjeździe dla 

niepełnosprawnych. Barierki wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane (do uzgodnienia z 

Zamawiającym) . Barierki przy schodach o wysokości 110 cm, barierki przy podjeździe dla 

niepełnosprawnych zgodne z Warunkami Technicznymi, oraz innymi przepisami.  

 Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą wystawać 

co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody 

deszczowej. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do 

kolorystyki elewacji.  

Blacha na obróbki: 

- grubość ≥0,50 mm  

- nominalna grubość powłoki farby 55 mikronów  



 

 

- odporność na zarysowania ≥3kg  

- twardość ołówkowa F do H  

- przyczepność powłoki (T-test) ≤1T  

- elastyczność powłoki (T-test) ≤1,5 T  

- odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253) (próba w komorze solnej)  

- odporność na działanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)  

- kategoria odporności UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)  

- reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1 

 Wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej 

Należy wykonać nowe orynnowanie oraz rury spustowe. Elementy systemu odprowadzania 

wody deszczowej muszą być wykonane szczelnie oraz zabezpieczać elewację przed 

przeciekami wody deszczowej. System należy wykonać z blachy powlekanej, w kolorze 

dostosowanym do kolorystyki elewacji.  

Blacha na rynny i rury spustowe: 

- grubość ≥0,50 mm  

- nominalna grubość powłoki farby 55 mikronów  

- odporność na zarysowania ≥3kg  

- twardość ołówkowa F do H  

- przyczepność powłoki (T-test) ≤1T  

- elastyczność powłoki (T-test) ≤1,5 T  

- odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253) (próba w komorze solnej)  

- odporność na działanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)  

- kategoria odporności UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)  

- reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1 

2.5. Instalacje budowlane 

 Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego z ramach prac modernizacyjnych związanych 

z systemem grzewczym należy wykonać wymianę kotła olejowego na nowy o wyższej 

sprawności, a także wyposażyć instalację w system automatyki pogodowej. Wykonawca 

zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu pieniędzy 

Inwestorowi za sprzedany złom. 

Kocioł olejowy należy wykonać w miejscu starego kotła w piwnicach budynku, magazyn na 

olej w miejscu istniejącego magaznu. 



 

 

Należy  zapewnić  pomiar  parametrów  pracy  instalacji  c.o.  poprzez  montaż  

termometrów i manometrów. Termometry powinny posiadać zakres temperaturowy 0÷120ºC. 

Natomiast manometry powinny być wyposażone w kurek i posiadać zakres pracy 0÷0,6 MPa. 

Instalację należy podzielić na obiegi grzewcze w sposób zapewniający optymalną pracę 

całego układu. 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji zewnętrznej należy wykonać płukanie, 

najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN-EN 13480-

1:2017- 10 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych - Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 

Rurociągi łącznie z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, 

dokładnie odpowietrzyć, a następnie sprawdzić szczelność. Należy przeprowadzić badanie 

zstępne trwające 30 minut. Co 10 minut należy obserwować instalację i uzupełniać do wartości 

ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne to cieśninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niż 4 bar. Wynik 

pozytywny badania zstępnego to brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤0,6 bar. Badania 

ciśnienia dokonać manometrem tarczowym cechowanym o średnicy tarczy min. 150 mm i 

zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 

bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania 

zstępnego należy przeprowadzić badanie główne. 

Badanie główne polega na uzupełnieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przecieków i roszenia, spadek 

ciśnienia ≤ 0,2 bar. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku badania głównego, wynik badania 

jest negatywny. W takim przypadku należy ustalić i usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe 

badanie, poczynając  od badania zstępnego. Po pozytywnym wyniku badania głównego należy 

spuścić  wodę z instalacji.  Po  spuszczeniu  wody,  należy  instalacje  napełnić  wodą  

odpowiednio  uzdatnioną i przeprowadzić próbę na gorąco. Czas próby na gorąco i regulacji 

instalacji wynosi 72 godz. 

Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, stropy i 

podłogi z miejscach wykonanych przebić. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach 

zaszpachlować i pomalować z kolorze ścian. Miejsca po istniejących, a nie wykorzystywanych 

ponownie pionach i poziomach należy zaślepić. Uszkodzone w trakcie prowadzenia robót 

powierzchnie sufitów i ścian należy zaszpachlować i pomalować, natomiast uszkodzone podłogi 

uzupełnić takim samym lub podobnym do istniejącego materiałem. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 

Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do elementów instalacji z zakresie 

napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

zestawienie wszystkich  przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i 

urządzeń, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego 

programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań 



 

 

określonych w obowiązujących przepisach pracy. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy 

materiałów i urządzeń danego rodzaju Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia 

narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać muszą zabezpieczenie przed takim 

zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać się w sposób minimalizujący wpłyz 

wyładowań atmosferycznych. 

Minimalne parametry przyjętego pieca olejowego: 

- Znamionowa moc grzewcza kotła dostosowana do potrzeb budynku. 

- Klasa efektywności energetycznej nie mniejsza niż: A 

- Możliwość programowania tygodniowego czasu pracy oraz programowanie według 

temperatury zewnętrznej 

- Zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej 

- Praca w systemie komory zamkniętej 

- Zabezpieczenie kotła i instalacji c.o. naczyniem przeponowym i zaworem 

bezpieczeństwa 

- Możliwość rozbudowy automatyki o moduł internetowy 

- Możliwość zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kotłów na urządzeniach 

współpracujących z IOS lub Android.  

Minimalne wymagania techniczne podstawowych urządzeń i materiałów: 

grzejniki płytowe: 

- maksymalna temperatura robocza: min. 140°C 

- maksymalne ciśnienie robocze: min. 10 bar 

- powłoka wykończeniowa wykonana poprzez lakierowanie proszkowe dwuwarstwowe, 

nieemitująca szkodliwych substancji 

orurowanie: 

- materiał – stal niskowęglowa (RSt 34-2) nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-3, 

zewnętrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubości 8-15 µm oraz 

dodatkowo zabezpieczona pasywacją warstwą chromu 

- minimalny zakres temperatur pracy: -35 ÷ +135°C 

- maksymalne ciśnienie pracy: min 16 bar 

- system sygnalizacji niezaprasowanych połączeń 

izolacja cieplna przewodów prowadzonych natynkowo: 

- materiał – pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnątrz płaszczem PCV 

- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy temp. 

średniej 400C 



 

 

- max. temp. pracy: 1350C 

- dopuszczenia higieniczne  wg  procedury  PZH  –  dopuszczony  do  stosowania 

w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

- wytrzymałość na ściskanie: 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa 

- tolerancja wymiarów  

- długość ±5mm 

- średnica zewnętrzna +3/-0 mm grubość otuliny 0,5 mm/+2,0 mm 

- kategorie pożarowe wg PN-EN 13501-1:2007 – klasa E (dla pianki półsztywnej) 

- NRO (dla pianki twardej) 

Izolacja cieplna przewodów prowadzonych podtynkowo: 

- materiał - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnątrz otuliną odporną na agresywne 

działanie zaprawy cementowo-wapiennej. 

- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,040 W/mK przy temp. 

średniej 400C 

- temp. pracy: -80÷950C 

- odporność na dyfuzję pary wodnej (μ): >3500 

- stabilność termiczna: - max 2% (średnica) 

- max 3,5% (długość) 

- emisja gazów przy całkowitym spalaniu: 99% CO2 i H2O 

- reakcja na ogień – charakterystyka wg Euroklas: klasa EL 

 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej – montaż nowej 

pompy ciepła 

Montaż pompy ciepła powietrze-woda pracującej w systemie biwalentnym wraz z kotłami 

na olej opałowy, pokrywającej 80% zapotrzebowania na ciepło w sezonach przejściowych przy 

temp. zewn. 5°C (jesień i wiosna) oraz całkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem 

zimowym), wraz z doprowadzeniem c.w.u do łazienek w części frontowej wraz ze wszystkimi 

robotami towarzyszącymi. 

W ramach prac modernizacyjnych związanych z systemem ciepłej wody użytkowej należy 

wykonać wymianę źródła ciepłej wody użytkowej. Nowe źródło ciepłej wody użytkowej – 

pompa ciepła, o mocy dostosowanej do zapotrzebowania budynku, wykonana w 

pomieszczeniach piwnicy. Należy zamontować zasobnik energooszczędny, stojący, zintegrowany 

z pompą ciepła.  

Nową pompę ciepła należy montować w pomieszczeniach piwnicy. Pompy oraz zasobnik 

należy włączyć do istniejącej instalacji centralnej wody użytkowej (dotychczas źródłem 

ciepłej wody użytkowej był kocioł olejowy oraz bateria butli). Do pompy ciepła powinny być 

standardowo dostarczone złączki dielektryczne zabezpieczające przed korozją kontaktową 



 

 

(mufy stalowej z miedzią lub mosiądzem). Złączki dielektryczne w przypadku zagrożenia 

korozją powinny być zastosowane na króćcach c.w.u., z.w.u.. Maksymalna temperatury pracy 

zbiornika wynosi 100ºC. Natomiast maksymalne ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. wynosi 

1MPa. Pompę ciepła należy montować zgodnie z instrukcją producenta, niedopuszczalny jest 

montaż na nieutwardzonym, niestabilnym podłożu.  

Prace obejmują również doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do pionu łazienek w 

starej części budynku wraz ze skuciem płytek, wykonaniem nowych okładzin, montażem 

nowej armatury i wykonaniem nowych ścianek działowych z drzwiami z płyt hpl. Należy 

również doprowadzić c.w.u. do pomieszczeń zaplecza kuchennego (w związku z likwidacją 

kotła zasilającego baterią butli) 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji zewnętrznej należy wykonać 

płukanie, najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z 

PN-EN 13480-1:2017- 10 oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych - Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.” 

Rurociągi łącznie z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, 

dokładnie odpowietrzyć, a następnie sprawdzić szczelność. Należy przeprowadzić badanie 

zstępne trwające 30 minut. Co 10 minut należy obserwować instalację i uzupełniać do 

wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne to cieśninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niż 4 

bar. Wynik pozytywny badania zstępnego to brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤0,6 

bar. Badania ciśnienia dokonać manometrem tarczowym cechowanym o średnicy tarczy min. 

150 mm i zakresie 50% większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna 0,1 bar (dla 

zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku badania zstępnego należy przeprowadzić badanie główne. 

Badanie główne polega na uzupełnieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i 

obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przecieków i roszenia, 

spadek ciśnienia ≤ 0,2 bar. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku badania głównego, wynik 

badania jest negatywny. W takim przypadku należy ustalić i usunąć przyczynę i ponownie 

wykonać całe badanie, poczynając  od badania zstępnego. Po pozytywnym wyniku badania 

głównego należy spuścić  wodę z instalacji.  Po  spuszczeniu  wody,  należy  instalacje  

napełnić  wodą  odpowiednio  uzdatnioną i przeprowadzić próbę na gorąco. Czas próby na 

gorąco i regulacji instalacji wynosi 72 godz. 

Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, stropy i 

podłogi z miejscach wykonanych przebić. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach 

zaszpachlować i pomalować z kolorze ścian. Miejsca po istniejących, a nie 

wykorzystywanych ponownie pionach i poziomach należy zaślepić. Uszkodzone w trakcie 

prowadzenia robót powierzchnie sufitów i ścian należy zaszpachlować i pomalować, 

natomiast uszkodzone podłogi uzupełnić takim samym lub podobnym do istniejącego 

materiałem. 



 

 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie 

nowe. Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do elementów instalacji z 

zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach 

równoważnych. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i 

Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich  przeznaczonych do użycia przy realizacji 

umowy materiałów i urządzeń, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z 

wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wszystkimi 

załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących przepisach pracy. Przed 

wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń danego rodzaju Wykonawca 

robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać 

muszą zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać 

się w sposób minimalizujący wpłyz wyładowań atmosferycznych. 

Minimalne parametry dla pompy ciepła i zbiornika: 

- zbiornik wody pionowy – stojący, zintegrowany z pompą ciepła.  

- Minimalny wymagany współczynnik wg (A15W15-55) COP 4,5.  

- Pompa musi być wyposażona w termostat spełniający min. podstawowe 3 funkcje:  

1. zakres regulacji temperatury wody min. 40 – 55 °C,  

2.wbudowany system anty zamarzaniowy,  

3.bezpiecznik (wyłącznik) termiczny.  

- Dla utrzymania odpowiedniej temperatury wody i uniknięcia strat ciepła izolacja 

zbiornika powinna być wykonana np. z pianki poliuretanowej o grubości min. 50 mm. 

- Zbiornik powinien być stalowy, energooszczędny, zabezpieczony warstwą 

antykorozyjną, dodatkowo zabezpieczony również anodą tytanową lub magnezową. 

Pojemność rzeczywista magazynowa zbiornika powinna być dostosowana do 

budynku. Urządzenie musi posiadać system ochrony przeciwko rozwojowi bakterii 

Legionella.  

- W celu zwiększenia bezpieczeństwa przygotowania cieplej wody należy dostarczyć 

urządzenie posiadające miedzianą grzałkę elektryczną zabudowaną w zbiorniku w 

standardzie (moc grzałki elektrycznej nie mniejsza niż 1,5 kW lub dobrana do 

urządzenia, która będzie mogła służyć do okresowego dogrzewania wody np. w 

okresie zimowym. Grzałka musi umożliwiać podgrzanie wody do 75°C. 

- Zbiornik pompy ciepła powinien posiadać dodatkowy wymiennik spiralny o 

minimalnej powierzchni 1m2 , dający możliwość podłączenia do dodatkowego źródła 

ciepła (kotła c.o., kolektorów słonecznych)  

- Ze względu na właściwości przekazywania energii, skraplacz pompy ciepła musi być 

nawinięty na zewnątrz w dolnej części zbiornika. Parownik wykonany musi być z 

miedzi z lamelami aluminiowymi zwiększającymi powierzchnię wymiany ciepła. 

Ponadto dla wysokich parametrów urządzenia układ chłodniczy pompy ciepła 

powinien być wyposażony w sprężarkę rotacyjną, termostatyczny zawór rozprężny; 

oraz dla bezpieczeństwa: presostat niskiego i wysokiego ciśnienia.  



 

 

- Urządzenie powinno dawać możliwość pracy na powietrzu z wewnątrz pomieszczenia 

(bez wykonywania przebić przez ściany zewnętrzne), a także z opcję pracy z wymianą 

powietrza zewnętrznego – przez podłączenie kanałów powietrznych do urządzenia. 

Warunkiem pracy na powietrzu z obiegu wewnątrz pomieszczenia jest zapewnienie 

odpowiedniej wentylacji oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na 

poziomie 30 m3 .  

- W przypadku braku wystarczającej kubatury pomieszczenia muszą zostać wykonane 

kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze do i z pompy ciepła. Kanały 

należy wykonać z rur gładkich o niskich oporach przepływu o średnicy min. 160 mm. 

Kanały muszą zostać wyprowadzone na zewnątrz budynku. Konfiguracja kanałów 

powinna być dostosowana do wymagań producenta urządzenia, tak by nie generować 

zbyt dużych oporów powietrza, gdyż to negatywnie wpływa na pracę urządzenia. 

Urządzenie powinno być wyposażone w wentylator promieniowy pozwalający na 

dostarczenie w odpowiedniej ilości powietrza do urządzenia.  

- Ze względu na różne miejsca i sposoby montażu, podłączenie obiegu powietrza 

powinno być możliwe pod różnymi kątami. Preferowane króćce przyłączeniowe 

powietrzne wyprowadzone do góry, które umożliwiają montaż rur w różnych 

kierunkach.  

- Ze względu na możliwość montażu w niższych pomieszczaniach urządzenie powinno 

mieć wysokość dopasowaną do warunków technicznych pomieszczenia.  

- Ze względu na komfort użytkowników urządzenie powinno mieć moc akustyczną 

wynoszącą maksymalnie 59 dB  

- Urządzenie powinno być wyposażone w sterownik zamontowany fabrycznie z 

funkcjami minimum: 

a. panel obsługi wyświetlający aktualną temperaturę, czytelny wyświetlacz,  

b. eco (praca pompy ciepła – oszczędzanie energii),  

c. tryb ekspresowy podgrzania c.w.u.,  

d. automatycznie wymuszany tryb antylegionella minimum co 30 dni  

e. możliwość zaprogramowania tygodniowego pracy urządzenia wg harmonogramu,  

f. możliwość obsługi dodatkowego źródła w postaci kotła lub kolektorów słonecznych, 

- Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilającego: 7 ÷ 35°C  

- Pracując, pompa ciepła ochładza powietrze, jednocześnie je osusza, wykraplając 

wilgoć zawartą w powietrzu. Zatem istnieje możliwość skierowania ochłodzonego 

powietrza do dowolnego pomieszczenia, celem jego częściowego chłodzenia.  

- Średni pobór mocy elektrycznej przez pompę ciepła musi wynosić  

maksymalnie 430 W.  

- Ponadto dla ochrony antykorozyjnej zbiornika wymagana anoda tytanowa lub 

magnezowa zbiornika.  

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji musi być fabrycznie nowe (nie starsze niż 

12 miesięcy), posiadać gwarancję producentów, certyfikaty, posiadać instrukcję 



 

 

obsługi i użytkowania w języku polskim.  

 Budowa instalacji fotowoltaicznej 

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywności energetycznej w ramach przewidzianych do 

realizacji prac przewiduje się montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 

minimalnej 50 kW służącej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynku, 

a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej obecnie ze źródeł 

konwencjonalnych energią słoneczną. 

Wykonawca robót projektując i wykonując montaż instalacji fotowoltaicznej ma 

obowiązek zapewnić optymalne współdziałanie istniejącej instalacji elektrycznej z instalacją 

fotowoltaiczną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w projekcie. 

Panele fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na powierzchni dachu za pomocą 

odpowiednich systemowych uchwytów montażowych i skierowane w kierunku, który będzie 

najbardziej optymalny w przedmiotowym przypadku. Konstrukcja montażowa musi być 

zabezpieczona przed korozją oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli 

fotowoltaicznych. Wykonawca robót przedstawi w projekcie szczegółowe wyliczenia 

wytrzymałości konstrukcyjnej istniejącego budynku pod względem obciążenia od paneli 

fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegółowy sposób ich montażu. 

Podstawowe elementy systemu: 

- ogniwo słoneczne - element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii 

promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska 

fotowoltaicznego, 

- moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - układ połączonych szeregowo 

lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony 

pomiędzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła hartowanego, całość jest 

zamknięta w sztywnej, lekkiej ramie, 

- inwerter (falownik) - urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu 

stałego (DC) generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i 

częstotliwości zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać także 

elektroniczny, programowalny układ sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC - 

współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który działa jako zabezpieczenie przed 

pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii), 

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca 

urządzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji 

fotowoltaicznej przed przepięciem w obwodach DC wywołanym wyładowaniem 

atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera, 

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię 

elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci, 

- konektory - złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, 

inwerterów itp., 



 

 

- przewód solarny - przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej 

odporności na amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno wewnątrz 

jak i na zewnątrz obiektów. 

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii 

słonecznej przy użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie 

systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja 

fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Jednak energia 

produkowana przez moduły fotowoltaiczne nie będzie sprzedawana do sieci lecz w całości 

wykorzystywana na potrzeby własne budynku. Niedobór energii elektrycznej produkowanej 

przez układ fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek. Użyte 

do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 

Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do elementów instalacji w 

zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach 

równoważnych. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i 

Inspektorowi zestawienie wszystkich  przeznaczonych  do  użycia  przy  

realizacji  umowy  materiałów  i urządzeń,  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno- 

użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w 

obowiązujących przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i 

urządzeń danego rodzaju Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na 

wyładowania atmosferyczne posiadać muszą zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż 

elementów instalacji musi odbywać się w sposób minimalizujący wpływ wyładowań 

atmosferycznych.  

 

 

 

 

Minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych: 

PARAMETRY 

PANELI PV 

Typ ogniw w panelu PV monokrystaliczne 

Maksymalne obciążenie statyczne, przód (np. śnieg, 

wiatr) 

min. 5400 pa (112 ib/ft ) 

Maksymalne obciążenie statyczne, tył (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft ) 

Klasa bezpieczeństwa II 

Moc znamionowa w (STC) nie mniejsza niż 350 Wp . 

Wydajność modułu nie mniejsza niż 20,6 % 

Maksymalne napięcie systemu DC1500V 



 

 

Temperaturowy współczynnik mocy Voc -0,270 %/°C 

Odporność na PID zgodnie z normą 

ICE 62804-1:2015 lub równoważną 
Tak, potwierdzona certyfikatem 

Możliwość współpracy z falownikami 

beztransformatorowymi 

TAK 

Flash test Wymagany dla każdego modułu 

EL test Wymagany dla każdego modułu 

Wymagane normy 
PN-EN 61730 

PN-EN 61215:2005 

Gwarancja na wady ukryte nie mniej niż 10 lat 

 

Gwarancja na moc 

Nie krótsza niż 25 lat. 

Liniowa przy rocznym 

spadku nie większym niż 

0,7% rok 

Dodatkowe parametry konstrukcyjne: 

- rama modułów musi być wykonana w całości z aluminium, musi gwarantować 

maksymalną stabilność i ochronę przed zmęczeniem materiału; rama modułów 

fotowoltaicznych musi posiadać wewnętrzne elementy narożnikowe, zapewniające 

wyższą odporność na odkształcanie i lepszą wodoodporność w narożnikach, czyli 

miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiał jest najsłabszy, w przeciwieństwie do 

połączeń narożnych łączonych kątowo lub na śruby; 

- laminaty modułu muszą być łączone z ramą przy pomocy taśmy lub silikonu, moduły 

PV muszą posiadać przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzące przez 

każde ogniwo, szyny zbiorcze (busbars).szkło modułów fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 

mm musi być pokryte bardzo odporną warstwą antyrefleksyjną - nie dopuszcza się 

stosowania technologii Sol-Gel 

 

 

 

 

Przyjęte parametry zastosowanych falowników PV: 

PARAMETRY  

FALOWNIKA 

Moc znamionowa dostosowana do mocy układu 

Typ beztransformatorowe 

Zasilane fazy 3 

Sprawność euro min 97% 

Ochrona min IP66 

Współczynnik zakłóceń harmonicznych 

prądu 

poniżej 3% 



 

 

Wymagane normy PN-EN 61000-3-12 oraz 

PN-EN 61000-3-11 

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Dyrektywa 

2014/35/UE 

Dyrektywa 

2014/30/UE 

Protokół komunikacji RS 485 lub równoważny 

Komunikacja bezprzewodowa WiFi lub Bluetooth 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 10 lat 

Moc i ilość falowników należy dobrać do mocy instalacji. Straty systemowe pojawiają się w 

instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej (DC) jak i zmiennoprądowej 

(AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, 

należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej odległości między elementami 

systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki napięć po stronie DC i AC 

instalacji nie powinny przekraczać 1%. Przyjęte minimalne parametry zastosowanych 

przewodów solarnych: 

PARAMETRY PRZEWODÓW 

SOLARNYCH 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Nominalne napięcie AC U0/U 0.6/1.0 kV 

Max. napięcie DC systemu PV 1.8 kV 

Max. dopuszczalne napięcie pracy 

AC 

0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-

przewodnik 

Max. dopuszczalne napięcie pracy 

DC 

0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-

przewodnik 

Test napięcia AC/DC 6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min) 

Obciążalność prądowa według wymagań dla przewodów do systemów PV 

TÜV 2 

PFG 1169/08.2007 



 

 

PARAMETRY TERMICZNE 

 

Temperatura otoczenia 

 

Temperatura otoczenia 

Temperatura zwarciowa 
Temperatura zwarciowa 

Odporność na niskie temperatury 
Odporność na niskie temperatury 

Test wilgotności i ciepła 
Test wilgotności i ciepła 

PARAMETRY MECHANICZNE 

Wytrzymałość na obciążenia 

mechaniczne 
15 N/mm2 w użyciu, 50 N/mm2 podczas instalacji 

Promień zginania min. 3xD (D = średnica zewnętrzna max.) 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Odporność na działanie benzyny 24 h, 100°C (EN 60811-2-1) 

Odporność na ozon zgodnie z normą PN-EN 50396 

Odporność na UV 
zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), 

HD 

605/A1-2.4.20 

Odporność kwasowa i zasadowa 
zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas 

szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu) 

Odporność na amoniak 30 dni nasycone atmosferą amoniaku (test int.) 

Absorpcja wody test wg EN 60811-1-3 

REAKCJA NA OGIEŃ 

Rozprzestrzenianie się ognia, kabel 

pojedynczy 

EN 60332-1-2 i TÜV 2 PfG 1169/08.2007 

Rozprzestrzenianie się ognia, wiązka 

kabli 

zgodnie z normą EN 50305-9 

70 % Int.">Emisja dymu, 

przepuszczalność światła> 70% 

zgodnie z normą IEC 61034 

 

 

 

 



 

 

Przyjęte parametry złączy typu MC4: 

PARAMETRY ZŁĄCZY 

Maksymalny prąd systemu PV 20A 

Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V 

Termiczne warunki pracy - 400C ÷ 900C 

Stopień ochrony min. IP67 

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na 

dowolność modyfikowania struktury okablowania paneli. 

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości potwierdzającego, że ofertowane moduły przeszły badania wg procedur IEC 

potwierdzające ich pełną zgodność z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadać: flash listę, 

certyfikat potwierdzający odporność na PID oraz dokument potwierdzający przeprowadzenie 

badania EL test. Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne badania i 

dopuszczenia do stosowania w naszym kraju. Mocowanie modułu fotowoltaicznego do 

konstrukcji wsporczej może odbywać się jedynie za pomocą dedykowanych klem 

mocujących wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposób mocowania musi być 

zgodny z instrukcją montażu zastosowanego panelu fotowoltaicznego. 

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe i optymalne 

współdziałanie z istniejącą instalacją elektryczną w budynku celem uzyskania 

maksymalnego efektu energetycznego, ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu 

fotowoltaicznego musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących urządzeń 

elektrycznych będących na wyposażeniu budynku. W razie wystąpienia takiej potrzeby, 

należy przewidzieć urządzenia dodatkowe (np. optymalizatory). 

Wykonawca robót musi przed rozpoczęciem prac dokonać szczegółowej analizy 

istniejącej instalacji elektrycznej mającej na uwadze optymalizację efektu ekonomicznego i 

ekologicznego. Optymalizacja może polegać wyłącznie na propozycji wykonania przez 

Wykonawcę robót takich zmian w stosunku do audytu efektywności energetycznej i 

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, które będą prowadzić do uzyskania lepszej 

efektywności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja optymalizacji musi zostać zaakceptowana 

na piśmie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac. 

Wykonawca robót powinien prowadzić okablowanie w obrębie modułów 

fotowoltaicznych i dążyć do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczególności na 

zewnątrz budynku. Wszystkie przewody prowadzone wewnątrz budynku należy prowadzić 

podtynkowo w rurach osłonowych. Instalacja przed podpisaniem protokołu odbioru winna 

być przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Menu urządzeń i instrukcje obsługi muszą być 

napisane w języku polskim. Wykonawca robót zapewnić musi zastosowanie urządzeń i 

rozwiązań zapobiegających uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku 

zapotrzebowania na energię elektryczną. 



 

 

 Wymiana oświetlenia wbudowanego – oprawy i żarówki na energooszczędne typu LED 

z dostosowaniem do wymagań normatywnego doświetlenia pomieszczeń 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych należy 

wymienić istniejące oprawy oraz żarówki oświetlenia wewnętrznego w tym oświetlenie nad 

wejściami do budynku na energooszczędne. Oświetlenie pomieszczeń powinno spełniać 

aktualne normy dotyczące doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym. Budynek należy 

dodatkowo wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Istniejące oprawy oświetlenia z tradycyjnymi świetlówkami i żarówkami należy 

zdemontować, a w ich miejsce zamontować nowe oprawy energooszczędne z żarówkami typu 

LED. Wydajność zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W. W przypadku 

gdy nie będzie możliwe uzyskanie normatywnego natężenia oświetlenia przy użyciu tej samej 

lokalizacji istniejących opraw Wykonawca robót jest zobowiązany do dołożenia nowych 

punktów świetlnych wraz z wykonaniem okablowania. Załączanie oświetlenia zewnętrznego 

elewacyjnego wykonać należy za pośrednictwem zegara astronomicznego z możliwością 

sterowania ręcznego każdego obwodu. 

Natężenie oświetlenia dobrać należy zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1. 

Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

spełniające wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na 

powierzchni podłogi drogi ewakuacyjnej będzie wynosić co najmniej 1 lx. Natomiast poza 

drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantów i gaśnic, innych przycisków 

sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, natężenie to będzie wynosić co najmniej 5 lx 

Oprawy oświetlenia awaryjnego należy montować na tej samej wysokości co oprawy 

oświetlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokości do 3 m oraz 

bezpośrednio nad drzwiami. Zastosować należy oprawy z własnym źródłem zasilania, z 

modułem autotestu, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny poziom 

wymaganego natężenia oświetlenia. Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku oświetlenia 

podstawowego. Powierzchnie sufitów i ścian po zdemontowanych oprawach należy 

przeszpachlować i pomalować w kolorze zgodnym z istniejącym. 

 Wymiana instalacji odgromowej 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem ścian i stropodachów w celu 

ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wymienić istniejącą 

instalację odgromową wraz z uziomem otokowym na nową z dostosowaniem jej do 

obowiązujących przepisów i norm. Należy przewidzieć montaż złączy kontrolnych 

instalowanych w obudowach izolacyjnych wnękowych mocowanych na elewacji. Przewody 

odprowadzające należy prowadzić w rurach PCV ognioochronnych ułożonych w bruździe 

wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalację odgromową w budynku wykonać wg PN-EN 

62305-1:2011. Dodatkowo należy uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej dla potrzeb 

przewidzianej do wykonania instalacji fotowoltaicznej. 



 

 

2.6. Wykończenia  

Należy wykonać przywrócenie po zakończeniu robót budowlanych wszystkich 

powierzchni ścian i sufitów do stanu pierwotnego. Wszystkie roboty do wykonania 

przytoczone zostały w punktach dotyczących wymiany instalacji c.o. oraz wymiany opraw 

świetlnych. W przypadku zmian opraw oświetleniowych i instalacji centralnego ogrzewania w 

obrębie pomieszczenia, zachodzi potrzeba malowania całości ścian i sufitów.  

2.7. Zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu 

zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 

6 cm (dopuszcza się wykorzystanie kostki betonowej istniejącej). Kostkę układać na 

podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa 

wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. Bardzo 

ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. 

Ewentualne docinanie kostki przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Po 

ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Następnie 

całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z okładziną gumową. 

Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami nie 

większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć obrzeżem 

betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część nawierzchni rozebraną bądź 

uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego. Należy zachować obecne poziomy terenu na opasce betonowej Wszystkie 

uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych tereny zielone – trawniki należy 

odtworzyć, w tym celu teren należy dokładnie oczyścić z pozostałych materiałów 

budowlanych w tym gruzu, ściągnąć wierzchnią warstwę ziemi, nawieść nową warstwę ziemi 

– humusu gr. 20 cm i posiać trawę. 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Wymagania ogólne 

 Podstawowe terminy 

- Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 

imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

- Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

- Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym kontrakcie. 

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 



 

 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

- Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

- Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 

projektantem. 

- Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

- Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 



 

 

- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 

dziennik montażu. 

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

- Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

- Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako “odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych 

też ”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 



 

 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Za  jakość  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  robót  budowlanych,  ich  

zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi 

odpowiedzialny jest w całości Wykonawca robót. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do 

przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót budowlanych objętych audytem 

energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyska akceptację Zamawiającego i wszelkie 

wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i 

zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zostać potwierdzone na 

piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast 

powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać karty gwarancyjne dla wszystkich 

zamontowanych urządzeń oraz DTR w języku polskim. 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawcę 

na etapie prowadzenia robót budowlanych winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, 

który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Wszelkie wykonywane 

roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym oraz wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowana przez 

Inwestora. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne i 

wpłynie to na jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a 

całkowity koszt wykonanego zakresu robót pokryje Wykonawca. 



 

 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 

prac budowlanych. Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki 

ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. Koszty poniesione przez 

Wykonawcę robót z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w 

zakresie obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Wykonawca robót zobowiązany jest 

do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  

będą  składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych przez 

producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robót powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robót. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót odpowiada w okresie prowadzonych robót za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robót 

zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 



 

 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również 

zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robót 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca robót stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie zawiadomiony Zamawiający. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 

przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe 

wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa 

odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca robót 

zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z 

zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 

uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa 

przejęcia przez Inwestora. Wykonawca robót zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 



 

 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i 

będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne 

analogiczne dokumenty. 

 Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

3.2. Materiały 

 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów 

przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robót Wykonawca robót 

przedstawi odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wszystkie materiały budowlane i 

urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami 

obowiązującymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiałów z odzysku 

może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z 

rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska 

w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zawartym w uprzednio 

zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę robót wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 



 

 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 

środowisko. Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest 

zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 

wbudowania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i 

zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli 

zajdzie taka konieczność. Jeżeli Wykonawca robót użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Wykonawca. 

3.3. Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji 

projektowej. Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w 

odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, w uprzednio 

wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym 

w kontrakcie. Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć 

kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka 

konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. 

3.4. Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych 

pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu 

pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez 

właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu 



 

 

pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca robót. Wykonawca robót 

zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do 

budowy. 

3.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, z wykonaną uprzednio 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia 

ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa 

zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiającym są głównymi wyznacznikami 

dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę 

robót nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca robót zobowiązuje się do opracowania wszelkich 

niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót 

oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca robót. 

3.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie 

i które spełniają określone wymogi. 

3.7. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

- protokoły przekazania terenu budowy/robót, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 



 

 

- protokoły odbioru robót, 

- karty gwarancyjne, 

- DTR zamontowanych urządzeń, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie, 

- dziennik budowy, 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującym 

prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać 

Inwestorowi. 

3.8. Odbiór robót 

 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym 

dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót i 

polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 



 

 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i wykonaną uprzednio 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  

robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  

od  wykonanej  uprzednio  dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- Instrukcje eksploatacyjne, 

- Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta, 

- Karty gwarancyjne urządzeń, 

- Dokumentację techniczno-rozruchową, 

- Dokumentacje powykonawczą. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 

pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót 



 

 

dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał 

faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów 

jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 

ilościach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy robót i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w m. Jeżeli dokumentacja nie wymaga dla kreślonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca robót 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę robót utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

3.10. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą 

umową. Wykonawca robót jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie 

potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 

technicznych oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zamówienia 

oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć 



 

 

wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. Podstawą płatności jest cena skalkulowana 

przez Wykonawcę robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawcę robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania 

wszystkich prac wynikających z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. Rozliczenie robót 

następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym 

(jeśli był sporządzony) 

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie rusztowań 

zewnętrznych 

4.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją 

projektową zaakceptowaną przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się 

tylko takie odstępstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku 



 

 

Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. 

Montaż rusztowań zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

4.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, zawarte 

zostały w „Wymaganiach ogólnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą 

posiadać aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robót 

dociepleniowych należy zastosować rusztowania stojące, ramowe, elewacyjne, posiadające 

certyfikat bezpieczeństwa B. Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty 

robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. 

Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem 

BIOZ. 

4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 

powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów 

rusztowania powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i 

oznaczonym udźwigu. 

4.5. Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”, Czynności 

montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną 

dla danego systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami 

montażowymi, określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować 

projekt techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, 

posadowienie, zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania 

musi zapewniać komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. 

Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku 

braku, należy wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy 

ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. Po zamontowaniu i podczas 

eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 

- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i 

ciągami pieszymi), 

- osiatkowanie rusztowania, 

- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 

- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 



 

 

4.6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wymagania odnośnie rusztowań: 

- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów 

tego samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza. 

- rusztowania muszą być zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania, 

- rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane. 

4.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. Rusztowania 

stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (kierownika 

budowy). Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest 

protokół odbioru rusztowania. 

4.9. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.10. Przepisy związane 

- PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i 

główne parametry 

- PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z 

rur 

- PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe. 

- PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy. 

- PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: 

Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

- PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 2: 

Informacje o materiałach. 

- PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 

1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 

- PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 

2: Szczególne metody projektowania konstrukcji. 

- Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 

budowlanych i drogowych. 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 



 

 

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – roboty rozbiórkowe 

5.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: „Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

- demontaż obróbek blacharskich, 

- demontaż elementów mocowanych do elewacji i dachu, 

- rozbiórka podokienników zewnętrznych, 

- demontaż rur spustowych i orynnowania, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie, 

- demontaż bram garażowych, 

- rozbiórka istniejących zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku, 

- rozbiórka betonowych schodów zewnętrznych, 

- rozbiórka zabudowy przy wejściu do piwnicy, 

- rozbiórka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej, 

- rozbiórka kominów ponad dachem, 

- demontaż oświetlenia wbudowanego, 

- demontaż elementów instalacji elektrycznej, 

- rozbiórka nawierzchni przyległych do budynku. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 



 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją 

projektową zaakceptowana przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym 

równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych”. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z uprzednio wykonana 

dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca robót jest zobowiązany zawieść do 

odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów w ramach zaproponowanej ceny umownej. 

5.2. Materiały 

Dla robót objętych w niniejszej specyfikacji technicznej materiały nie występują. 

5.3. Sprzęt 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu 

powinien odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

5.4. Transport 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte 

zostały w „Wymaganiach ogólnych” 

5.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych” Prace 

demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP 

przy robotach rozbiórkowych: 

- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 

- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie 

wchodziły osoby postronne, 

- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę 

zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 

- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na 

wysokości i spadające odłamki. 

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 

- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i 

sposoby ich zabezpieczania, materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

- należy odłączyć wszystkie instalacje zagrażające bezpieczeństwu lub narażone na 

uszkodzenie, 



 

 

- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

5.6. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.9. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.10. Przepisy związane 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wymiana stolarki drzwiowej  

6.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wymianą zewnętrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

 



 

 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych w 

ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 

CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-

232 Łubnice”. 

6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją 

projektową zaakceptowaną przez Zmawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym 

równorzędnym dowodem. 

6.3. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli aluminiowych 

ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, średni wazony współczynnik 

przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U≤1,30 [W/m2K], klamki i 

pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z 

izolowanych termicznie profili o parametrach jak poniżej. Konstrukcje muszą być 

oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 [W/m2K], 

- kategorie szczelności dla drzwi 

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 

- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 

- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

- wodoszczelność: RE1500 wg PN-EN 12154, 

- odporność na obciążenie wiatrem: 2,6 kN, 

- odporność na uderzenie wewnętrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019. 

 



 

 

Jako wypełnienie drzwi przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG 

COOL-LITE XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm 

Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug ≤0 ,5 [W/m2K]. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy 

stosować w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytłaczane 

profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, 

stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 

Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 

Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami 

termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekładki posiadać wsp. 

przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). Parametr ten należy potwierdzić stosownym raportem. 

Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą przyczepność lakieru do przekładki niż w przypadku 

przekładek poliamidowych oraz zwiększa udział masy aluminium w kształtowniku co ma 

istotny wpływ na sztywność i odkształcalność temperaturową profili. Głębokość zabudowy 

konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjętego systemu. 

Zawiasy rolkowe, montowane do zewnętrznej połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób 

mocowania nie powoduje powstawania mostków cieplnych w miejscach montażu zawiasów. 

W podobny sposób należy mocować pozostałe okucia. W celu optymalnej ochrony ramki 

dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 25 mm. Dla 

potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca powinien 

wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

6.4. UWAGA: 

Przed wykonaniem zamówienia należy wykonać pomiary otworów drzwiowych. Należy 

wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami. 

6.5. Sprzęt 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 

6.6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w 

sposób wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi należy 

przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i 

uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 

6.7. Wykonanie robót 

Roboty montażowe: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeży. W przypadku wystąpienia wad – powierzchnię należy naprawić i oczyścić. Stolarkę 

zabezpieczoną folią ochronną nie 



 

 

należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem zaprawą murarską 

i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 

naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po 

dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. Rozmieszczenie 

kotew określa producent stolarki. Stolarkę zamocować ściśle wg instrukcji producenta. 

Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową 

zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie 

należy dokonać przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Należy zwrócić 

uwagę, czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają na 

swobodny wypływ wody na parapet. Wykończenie otworów należy wykonać tynkiem lub 

listwami maskującymi oraz silikonem. 

Prace wykończeniowe: 

Wykończenie otworów na ościeżach wewnętrznych wykonać należy poprzez uzupełnienie 

ubytków w tynkach i wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie farbą emulsyjną w 

kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczególne znaczenie ma 

wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacją 

stolarki rozpocząć należy od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 

zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki 

środkami ścierającymi i żrącymi. 

6.8. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz 

niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, 

- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno- 

użytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wymiarów, 

- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

- wykończenia powierzchni, 

- połączeń konstrukcyjnych, 

- prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 



 

 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 

- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu, 

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- uszczelnienia przy ościeżach, 

- działania części ruchomych, 

- zgodności montażu z projektem 

6.9. Obmiar robót 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie wykonaną uprzednio dokumentacją projektową w jednostkach 

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest - m2. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz 

czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również 

następujące roboty i czynności: 

- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i

 narzędzi ze składowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania, 

- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 

- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę robót, 

- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6.10. Odbiór robót 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.11. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.12. Przepisy związane 

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności. 

- PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 

uproszczona. 

- PN-EN ISO 10077-2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 

numeryczna. 
- PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 

numeryczna - metoda skrzynki. 

- PN-EN 410 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 



 

 

oszklenia 
- PN-EN 673:2011 Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania 

ciepła (wartość U) - Metoda obliczeniowa. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie

 izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian w gruncie 

7.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej 

wraz z dociepleniem ścian w gruncie w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w 

Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z 

dociepleniem ścian w gruncie w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w 

Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją 

projektową zaakceptowaną przez Zmawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 



 

 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym 

równorzędnym dowodem. 

7.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych” oraz w  części  opisowej projektu. 

7.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób 

wskazany przez producenta towaru. 

7.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach 

jednego wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk 

budowlaną. 

 Wykonanie izolacji pionowej 

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować 

podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji 

zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć, 

uzupełnić ubytki a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy pomocy 

wodnych preparatów chemicznych. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą murarską na 

równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać 

należy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża 

poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej 

powłoki przeciwwilgociowej. 

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 

- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co 



 

 

najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 

- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 

- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm 

(zakłady skleić dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem 

rozproszonym, masą bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale 

elastycznych powłok hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z 

zaprawy cementowej Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę 

po związaniu materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 

bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej 

włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale 

elastycznych powłok hydroizolacyjnych nanieść dwuwarstwowo. Minimalna grubość 

pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą 

warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. 

Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm (powłoka wilgotna) co daje 

grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed 

wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, 

bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia 

podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok 

w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100%, a grubość w 

stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych minimalnych. Czas 

schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności 

powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach na powierzchni ścian 

fundamentowych należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt styropianowych. Jako 

materiał izolacji termicznej należy zastosować płyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, 

które wykazują się specjalnymi właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci 

oraz parcie gruntu i wód gruntowych. Zamknięta jednorodna struktura komórkowa materiału, 

uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, że płyty przez cały czas zachowują swoje 

właściwości termoizolacyjne. Dodatkową warstwę ochrony izolacji cieplnej przed jej 

uszkodzeniem stanowić będzie folia kubełkowa. 

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami 

skierowanymi do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm 

zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za 

pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe 

mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną krawędź 

folii zakończyć profilem systemowym. 

Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 



 

 

- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 

- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ 

stalowych, 

- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 

- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 

wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop 

należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych. 

7.6. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. 

Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych 

w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty i czynności: 

- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze 

składowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania, 

- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 

- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę robót, 

- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

7.7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 

Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podłoża, zagruntowanie powierzchni, wykonanie 

powłoki izolacyjnej, wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia – powinny być 

odebrane przed zasypaniem wykopów i innych robót wykończeniowych i podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania 

robót z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową, stan jakości materiałów 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Techniczna, 

- Dziennik Budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 



 

 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 

- programem funkcjonalno-użytkowym, uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 

zaakceptowaną przez Zamawiającego i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

7.8. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

7.9. Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-

wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 

do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- 

Metody obliczania. 

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, 

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 
- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków" ITB 334/200. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym 

8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie

 ścian zewnętrznych ponad gruntem 

8.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zwianych z dociepleniem ścian zewnętrznych ponad gruntem w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice 



 

 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych ponad gruntem w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną 

uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez zamawiającego i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 

postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. 

Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem powinno być wykonane zgodnie z 

opracowaną uprzednio dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz 

warunkami jakościowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a także 

zgodnie z ETICS - „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. 

8.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-

TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 

- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - 

TR 100 (≥100) 



 

 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 

- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 

FTCD1 ≤ 1% 

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- zaprawa klejowo-szpachlowa: 

- ziarnistość maks. - 0,80 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18 

- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³ 

- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek 

- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m² 

- klejenie ok. - 3÷4 kg/m² 

- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm 

- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm 

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 

- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 

- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 

- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm 

- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm 

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: 

- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 % 

- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 % 

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni 

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności 

zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa 

dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 

- zawartość substancji stałych: ok. 62% 

- wartość współczynnika pH: 8 

- zużycie: ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m² na tynkach 

podkładowych 



 

 

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 

- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³ 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70 

- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK 

- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 

- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy) 

- struktura - baranek 

- gotowy tynk mozaikowy: 

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 

- zawartość substancji stałych: ok. 80% 

- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe 

- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m² 

 

UWAGA: Wszystkie materiały systemu ocieplenia powinny pochodzić od jednego 

producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się 

stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów ocieplenia. 

Płyty dociepleniowe powinny posiadać strukturę zwartą i spoistą, powierzchnię szorstką a 

krawędzie profilowane (boki płyt frezowane), bez uszkodzeń. 

Masy i zaprawy klejące stosowane do mocowania płyt izolacji termicznej i formowania 

warstwy zbrojonej mogą stanowić jedną substancję w postaci gotowej fabrycznej masy 

dyspersyjnej lub zaprawy klejącej, jako proszku do zarobienia wodą na budowie. 

Siatka zbrojeniowa - tkanina z włókna szklanego układanego w warstwie ochronnej na 

izolacji ocieplającej. 

Siatka szklana o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek siatki, o oczkach nie 

mniejszych niż 3 mm, powinna być zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym 

tworzywem sztucznym i posiadać określoną wytrzymałość na zrywanie. Na całej wysokości 

ściany zewnętrznej do wysokości 2 m należy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojącej. 

Podkład gruntujący stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący 

zapobiegający występowaniu wykwitów oraz przebarwień na warstwie tynku z powodu 

silnego środowiska alkaicznego w zaprawie zbrojącej. Dodatkowo podkład zwiększa 

przyczepność tynku po uzyskaniu szorstkiej powłoki, a roztwór powinien posiadać 

właściwości grzybobójcze i hydrofobowe. 

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnią warstwę ochronno-dekoracyjną układu 

ocieplającego. Tynk ten powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, 

działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. 



 

 

Zalecane są tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca się stosowanie 

tynku mozaikowego w strefie cokołowej budynku oraz silikonowego na powierzchni ścian 

ponad cokołem. 

Tynk należy nanieść na warstwę zbrojoną tkaniną szklaną, zagruntowaną po wyschnięciu 

środkiem gruntującym. 

Łączniki mechaniczne do mocowania płyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla 

wełny mineralnej i trzpieniem tworzywowym dla płyt ze styropianu . Minimalna głębokość 

osadzenia każdego z łączników w podłożu powinna wynosić co najmniej 60 mm w ilości co 

najmniej 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w 

strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. 

Akcesoria uzupełniające listwy narożnikowe – zastosować na krawędziach ocieplających 

na narożnikach ściennych. Elementy dylatacyjne systemowe – zastosować do zamknięcia i 

uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. 

8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych”. Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 

- do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń 

transportu pionowego , stosowanych do robót elewacyjnych; 

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych – mieszarki mechaniczne 

wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 

- do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 

pojemniki do materiałów suchych i o konsystencji past; 

- do nakładania mas i zapraw – pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, 
kielecki, łaty oraz do podawania i nakładania mechanicznego (agregaty, pistolety 

natryskowe); 

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 

szlifierki ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie), pace z papierem ściernym; 

- do mocowania płyt izolacyjnych – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych); 

- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe do ich nakładania, pace z 

tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni; 

- pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób 

wskazany przez producenta towaru. 



 

 

8.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. Prace związane z 

wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych należy przeprowadzić zgodnie z ETICS - 

„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg wytycznych 

producenta wybranego systemu. 

Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 

techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat 

technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia 

technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki 

blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zostać zdemontowane, a 

następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przełożenie takie jak np. 

kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. należy zdemontować a następnie 

zamontować ponownie po zakończeniu prac dociepleniowych przy użyciu odpowiednio 

dłuższych elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z 

kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, 

zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. 

Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które 

wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i 

równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i 

ubytki należy skuć a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w 

zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 

zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 

stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane 

cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności 

zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt dociepleniowych 

należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią 

przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji 

cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się 

dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 

części budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna mieć 

szerokość 3 mm większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w 

płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy 



 

 

bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w 

narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do 

podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym ociepleniem 

systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna 

być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 

100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności 

podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 

zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 

producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo 

przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne 

krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie 

powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie 

mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać 

mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 

dybli z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym 

dla płyt ze styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8÷10 

szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając 

talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble 

nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w 

przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt 

izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24godzin od 

przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 

wynosić min. 6 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 

przyklejenia płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy 

wykonać jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje 

zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10÷30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić 

i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 

poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 

między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie 

należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (ściany do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 

dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po min. 

15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach 

wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe aluminiowe 

listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 



 

 

przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej 

odpowiedniej do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w 

temperaturach od +5°C do 

+25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 

wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o 

uziarnieniu 1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym 

o uziarnieniu 0,8÷1,2 mm - ściany zewnętrzne piwnic i cokołu ponad gruntem, wykonanym w 

odpowiednim systemie dociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków 

mozaikowych i silikonowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 

przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy 

naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 

pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu 

nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy 

pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości 

ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy 

gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku 

może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić 

przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry 

zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 

kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 

względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 

wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 

skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie 

elementów elewacji (rynien, parapetów, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z 

tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego 

osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych. 

8.6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 



 

 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). Należy przeprowadzi kontrolę dotrzymania warunków ogólnych 

wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
- zgodność wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i z 

wykonaną uprzednio dokumentację techniczną. 

8.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową w jednostkach 

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu 

obejmują oprócz czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad 

tablicami, również następujące roboty i czynności: 

- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze 

składowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania, 

- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 

- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 

- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace 

dociepleniowe takie jak: przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt dociepleniowych, wykonanie 

warstwy zbrojącej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie – powinny być  odebrane 

przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych i podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z 

dokumentacją techniczną, stan jakości materiałów wykończeniowych. Podstawę do odbioru 

robót dociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Techniczna, 

- Dziennik Budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 



 

 

8.9. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.10. Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-

wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 

do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- 

Metody obliczania. 
- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych. 

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, 

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 

- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków" ITB 334/200. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

9. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie stropu nad ostatnią 

kondygnacją 

9.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją w ramach zadania: 

„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy 

Staszów - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 



 

 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem robót dociepleniowych stropu nad ostatnią kondygnacją z 

zastosowaniem wełny mineralnej w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 

Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją 

projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym 

równorzędnym dowodem. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją powinno być 

wykonane zgodnie z uprzednio opracowaną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez 

Inwestora i uwzględniającą wymagania aktualnych norm wraz warunkami jakościowymi. 

9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm lub aprobat 

technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i składowanie 

materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w 

aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być 

oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE 

oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego 

siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z 

normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją 

Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez 

producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 

sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 



 

 

Minimalne parametry przyjętej folii paroszczelnej: 

- opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2*h*hPa/g 

- przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 

- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 

- wzdłuż: ≥ 80 N 

- w poprzek: ≥ 50 N 

- odporność na UV = 10 lat 

- max. temperatura użytkowa: 90°C 

- grubość: 0,2 mm 

- gramatura: 150g/m2 

Minimalne parametry przyjętej folii paroprzepuszczalnej: 

- równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,015 m 

- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 

- wzdłuż: 320 N 

- w poprzek: 190 N 

- gramatura: 150 g/m2 

Minimalne parametry przyjętej wełny mineralnej: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 [W/mK] wg EN 12667 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 

- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza ≥5 [kPa s/m3] wg EN 2953 

- klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1 

Minimalne parametry przyjętego stelażu: 

- Stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-

89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 

- 10142+A1: 1997. 

- Zabezpieczenie przed korozją powłoką cynkową – grubość ≥7 µm (100g/m2 lub 

≥19µm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 

PN-EN 10142+A1: 1997),  

- Przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, − wyglądem 

powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

- Dla profili powlekanych grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić 20µm, 

odporność na odrywanie powłoki – stopień 0. Kształtowniki potrzebne do wykonania 

sufitu: − profile główne i nośne, − profile poprzeczne, − profile przyścienne. 

9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w 

sposób wskazany przez producenta towaru. 

9.5. Wykonanie robót 

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnią kondygnacją (dach) należy 

docieplić poprzez docieplenia wełną mineralną o łącznej grubości 30 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ≤0,040 [W/mK]. Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach – 15 

centymetrów pomiędzy krokwiami oraz 15 centymetrów pod krokwiami na stelażu stalowym. 



 

 

Następnie należy wykończyć całość płytami G-K. Przed wykonaniem robót dociepleniowych 

należy ocenić stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania 

ewentualnych mostków cieplnych wełnę mineralną należy układać w sposób. Ocieplenie musi być 

zabezpieczone przez wilgocią poprzez zastosowanie odpowiednich folii – paroprzepuszczalnej i 

paroizolacyjnej. Należy dostosować charakterystykę płyt G-K do wymagań wynikających do 

warunków użytkowania pomieszczeń oraz warunków przeciwpożarowych. 

9.6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości wykonanych robót zawarte zostały w 

„Wymaganiach ogólnych”. 

9.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.10. Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja 

wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja 
wyrobów po zastosowaniu 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe - 

- Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych 

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej 
konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 

międzywarstwowej -- Metody obliczania 

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 



 

 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: 

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z 

wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

10. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – modernizacja wewnętrznej 

instalacji c.o. 

10.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w ramach zadania: „Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 

przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa 



 

 

od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 

autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. 

10.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie 

funkcjonalno- użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

założonych właściwości i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca robót uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Użyte materiały: 

- armatura grzejnikowa, 

- zawory regulacyjne nastawne, 

- zawory podpionowe, 

- zawory odcinające, 

- filtry siatkowe, 

- głowice termostatyczne, 

10.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

10.4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 

ogólnych”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji 

itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 

opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 



 

 

10.5. Wykonanie robót 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego z ramach prac modernizacyjnych 

związanych z systemem grzewczym należy wykonać wymianę kotła olejowego na nowy o 

wyższej sprawności, a także wymienić całą instalację centralnego ogrzewania. Przed 

montażem nowej instalacji c.o. starą instalację należy z całości zdemontować. Wykonawca 

zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu 

pieniędzy Inwestorowi za sprzedany złom. 

10.6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz instrukcjami 

producentów zastosowanych urządzeń. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 

zgodności wykonywanych robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z 

wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót, 

- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę robót 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów i urządzeń z wymogami obowiązującego 

prawa i norm. 

10.7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 

obmiarowych robót wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego i uprzednio sporządzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 



 

 

10.8. Odbiór robót 

 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

 Odbiór instalacji c.o. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

- instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło 

ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych 

parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie 

dyspozycyjne). 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z niniejszym programem 

funkcjonalno- użytkowym, z uprzednio sporządzonym projektem technicznym i 

obowiązującymi przepisami, 

- obmiary powykonawcze, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- protokóły wykonanych badań odbiorczych 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały i urządzenia, 

z których wykonano instalację, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji w języku polskim. W ramach odbioru końcowego 

należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporządzoną 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

- sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 



 

 

10.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

10.10. Przepisy związane 

- PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 

- PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody 

badań 

- PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - 

Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda 

obliczania 

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi. 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady 

wiedzy technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem 

budowlanym. 

11. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – instalacje elektryczne 

11.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia 

wbudowanego na energooszczędne: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 

poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, 

Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 



 

 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia wbudowanego na 

energooszczędne w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 

poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 

Łubnice – CZĘŚĆ 1: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach, 

Łubnice 62, 28-232 Łubnice”. 

W ramach prac elektrycznych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED 

oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

- budowa kompletnej elektrowni słonecznej z wykorzystaniem paneli 

fotowoltaicznych pracujących na potrzeby własne budynku, 

- wymiana instalacji odgromowej. 

- Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej 

- Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania wentylacji 

mechanicznej 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 

norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 

zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub 

innym równorzędnym dowodem. 

11.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie 

funkcjonalno- użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

założonych właściwości i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamienne rozwiązania (oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 



 

 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

11.4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 

ogólnych”. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia 

transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji 

itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 

opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

11.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania instalacji: 

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane będą urządzenia instalacji wentylacji 

mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i wykonać jako instalacje 

z przewodów kabelkowych prowadzonych w listwach osłonowych i rurkach 

elektroinstalacyjnych. Pozostałe okablowanie prowadzone w pozostałych pomieszczeniach 

należy prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych. 

Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie 

i poziomie, na sufitach równolegle do ścian. 

Montaż listew i uchwytów rur, kucie przebić przez ściany i stropy: 

Listwy i uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych w rozstawie minimum 50 

cm. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było 

wyginać łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 

Układanie i mocowanie przewodów: 

Przewody układać w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo 

układać w rurach osłonowych. W celu wyeliminowania zakłóceń, przewody sygnałowe do 

czujników układać w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu 

pomiędzy elementami automatyki (pompy, siłowniki, czujniki) a listwą lub rurką układać w 

rurce karbowanej typu „PECHEL”, mocowanej do elementów instalacji technologicznej za 

pomocą opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie należy wkładać razem przewodów 

sygnałowych i zasilających. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę 

długości niezbędną do wykonania połączeń. Podłoże do układania na nim przewodów powinno 

być gładkie. Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w 

puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem 

 



 

 

 

Oznaczenia identyfikacyjne: 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do 

którego należy dany element. Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być 

oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczać należy 

odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy należące do obwodów odbiorczych 

obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być identyfikowane przez dokładny opis 

pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

Segregacja obwodów: 

Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone 

przez ułożenie w odpowiednich odstępach lub systemach rurek i koryt. Przewody na napięcie 

powyżej 230V należy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez zastosowanie przegrody 

w korytkach instalacyjnych. Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie 

powinny być prowadzone bliżej niż 150 mm od wody gorącej i 75 mm od rur wody zimnej. W 

miarę możliwości prowadzić kable nad instalacjami rur wodnych. Jeżeli trasy kabli 

elektrycznych będą przebiegały w pobliżu instalacji gazowych, wówczas należy je instalować 

co najmniej 10 cm poniżej przewodów gazowych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa 

od gęstości powietrza - powyżej przewodów gazowych. 

Montaż i podłączenie regulatorów: 

Regulatory przymocować do ściany w miejscu dogodnym dla obsługi kołkami 

rozporowymi na wysokości ok. 1,5 m od posadzki. Podłączenie i nastawy regulatorów 

wykonać ściśle według DTR producenta urządzeń. Pierwszego uruchomienia i rozruchu 

instalacji powinien dokonać specjalistyczny i autoryzowany serwis producenta. 

Elementy mocujące: 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie 

dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. 

Mocowanie i otwory w elementach konstrukcji muszą być koordynowane z Inspektorem 

Nadzoru. 

Dostęp do urządzeń elektrycznych: 

Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych 

pod napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm 

samoprzylepnych. Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika 

głównego należy osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie. 

Montaż osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montować na wysokości 40 cm od 



 

 

posadzki w części socjalnej. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda 

montować na wysokości 110÷140 cm (lub zgodnie z wymogami technologii). W 

pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. W 

pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzieć zabudowę gniazd 

dedykowanych DATA. Gniazda wyposażyć w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych 

obwodów. Dla większej ilości gniazd montowanych w jednym punkcie stosować ramki 

kilkukrotne. Ostateczną lokalizację gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 

Rozdzielnice obiektowe: 

Rozdzielnice obiektowe wykonać należy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w 

II klasie ochronności. W rozdzielnicach obiektowych zabudować wyłącznik remontowy, 

lampki kontrolne, ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i 

istniejących obwodów odbiorczych. Obudowy montować na wys. 1,8 m od podłogi (górna 

krawędź obudowy). 

Przygotowanie końców żył i łączenia przewodów: 

Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych 

części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być 

pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. 

Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. Przewody 

odbiorników i aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a przewód 

ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. Długość żył 

wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 

dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a 

niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na dodatkowe 

naprężenia mechaniczne. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji 

i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów 

z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami 

tulejkowymi. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane: 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 

być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Osadzanie puszek: 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 

po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze 

wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodów. 

Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 

kołków rozporowych lub klejenia. 

Wymiana oświetlenia wbudowanego: 



 

 

Istniejące oprawy oświetleniowe wewnętrzne i na elewacji należy zdemontować. 

Należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe z żarówkami typu LED. Wydajność 

zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W. 

Prowadzenie przewodów elektrycznych wykonać jako podtynkowe. 

Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać należy w puszkach podtynkowych. 

Bruzdy należy uzupełnić takim samym tynkiem jak istniejący. Powierzchnie ścian i sufitów 

po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Natężenie oświetlenia 

należy dobrać zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1. Na drogach ewakuacyjnych należy 

wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania PN-EN-1838 oraz PN 

EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi ewakuacyjnej musi wynosić 

co najmniej 1 lx. Instalację oświetleniowa ewakuacyjnego wykonać przewodami z miedzi. 

Instalację układać pod tynkiem. Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w puszkach 

podtynkowych Zastosować oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu 

Zastosować moduły oraz oprawy awaryjne, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 

60 s pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia. 

Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej: 

Elementy dostarczane na budowę powinny być sprawdzane pod względem jakości, 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. 

Wykonawca robót jest zobowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, 

zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora, 

odpowiadające wymaganiom aktualnych norm i przepisów. Z materiałami należy dostarczyć 

stosowne deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. Dostarczone 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i jakości wykonania. 

Montaż modułów fotowoltaicznych należy rozpocząć wówczas, kiedy 

powierzchnia dachu i pomieszczenie w którym montowane będą pozostałe urządzenia 

instalacji są przygotowane do ich ustawienia. Moduły fotowoltaiczne montować należy przy 

użyciu konstrukcji za pomocą systemowych uchwytów producenta modułów. Planując 

montaż modułów na dachu należy wziąć pod uwagę strefy zacienienia, które będą tworzone 

przez istniejące elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele połączone szeregowo powinny być 

ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia. Różne ustawienia lub 

kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w ekspozycji na światło. Należy zapewnić 

stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca się 

przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu. Montaż 

modułów fotowoltaicznych i urządzeń należy przeprowadzić wg technologii montażu 

ustalającej kolejność czynności, sprzęt dźwigowy, transportowy, oprzyrządowanie, itp. Zaleca 

się aby montaż odbywał się przez osoby posiadające uprawnienia do montażu 

Producenta/Dostawcy urządzeń. 



 

 

Całość instalacji fotowoltaicznej powinna być zmontowana wg uznanych zasad techniki. 

Należy przestrzegać przepisów BHP w tym dopuszczalnych obciążeń i wymaganych 

odległości. Moduły zamontować starannie, aby zapewnić odporność konstrukcji na obciążenia 

śniegiem, silne podmuchy wiatru i działanie innych czynników atmosferycznych. Montażu 

paneli fotowoltaicznych dokonać w taki sposób, aby strona tabliczki znamionowej znalazła 

się przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnątrz. Przejścia przewodów elektrycznych przez 

dach oraz montaż konstrukcji wykonać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody 

opadowej do wnętrza budynku. 

Falownik musi być dobrany do wielkości instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocować 

do ściany w sposób pewny i trwały przy użyciu systemowych elementów montażowych. 

Pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalować żadnych urządzeń. 

Falownika nie wolno instalować w pomieszczeniach w których narażony będzie na zalanie 

wodą oraz uszkodzenia mechaniczne. 

Instalacje fotowoltaiczną należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Wymiana instalacji odgromowej: 

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagający ochrony odgromowej. 

Należy wymienić instalację odgromową. 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305 zwodami poziomymi niskim z 

drutu DFe/Zn o średnicy 8mm oraz masztami odgromowymi. Zwody montować zachowując 

wymagany odstęp izolacyjny ok.60 cm od urządzeń oraz elementów przewodzących prąd (np. 

wentylatory, okablowanie, konstrukcja paneli PV). 

Przewody odprowadzające (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane 

pod tynkiem w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowej. 

Przewody odprowadzające należy przyłączyć poprzez złącze kontrolne zabudowane w 

obudowie przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celów pomiarowych 

konstrukcja zacisku powinna zapewniać możliwość rozłączania za pomocą narzędzi. 

Dla budynku wykonać nowy uziomu otokowy z bednarki w odległości 1m od fundamentu. 

W przypadku niewystarczającej rezystancji 10 uziemienia wykonać uziom pionowy 

wykonany z prętów powlekanych miedzią. 

Połączenia powinny być trwałe: spawane, skręcane, zaciskane lub nitowane i 

zabezpieczone przed korozją. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów ciągłości przewodów 

odprowadzających oraz pomiar rezystancji uziemienia. 

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy połączeń podlegają odbiorowi przez 

Inspektora Nadzoru. 



 

 

11.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte zostały w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami aktualnych 

Polskich Norm i obowiązujących przepisów oraz instrukcjami producentów zastosowanych 

urządzeń i materiałów. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń. 

11.7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych 

jednostek obmiarowych robót wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym i ze sporządzoną  uprzednio  dokumentacją  projektową  

zaakceptowaną  przez  Zamawiającego, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru 

11.8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

11.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte zostały w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

11.10. Przepisy związane 

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 



 

 

 

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 11: 

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach 

- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V 

„Instalacje elektryczne”. 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 
- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 



 

 

11.11. Część informacyjna – załączniki 

12.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedmiotowe działki nie są pokryte miejscowym planem. 

12.2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje działką na cele budowlane, na której położony jest 

przedmiotowy obiekt.  

12.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi 

normami. Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie 

metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni 

wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w normach, zasadach i 

instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich 

okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy 

nadają się do zastosowania w robotach.  

12.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut piętra, Rzut poddasza, Lokalizacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















