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Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Niniejsze opracowanie obejmuj¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,,Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 3: Dom nauczyciela w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice”

Przedmiot zamdwienia sktada si¢ z wykonania kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej, uzyskania niezb¢dnych wymaganymi przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen,
itp. oraz wykonanie calosci robdt budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang
dokumentacje¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do realizacji robot budowlanych zostal zawarty w audycie
energetycznym budynku bedacy podstawa opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i obejmujg:

- wykonanie docieplenia $cian piwnic do poziomu gruntu styropianem XPS,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku powyzej $cian fundamentowych —
metodg bezspoinows lekka mokrg wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS),

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja granulatem welny mineralne;j,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke stalowa, wymiana drzwi do piwnic,

- izolacja stropu piwnic od spodu styropianem EPS100, zasypanie piwnic, wydzielenie
pomieszczenia w miejscu klatki schodowe,

- wymiana stolarki okiennej, zamurowanie luksfery na klatce schodowej,

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane towarzyszace, ktore wymienione sg w
punkcie 1.1 b.

Zastosowanie rozwigzan przyjetych w PFU, ktore zostalo wykonane na podstawie audytu
energetycznego, pozwoli na zwigkszenie sprawnos$ci wytwarzania energii cieplnej,
wykorzystanie odnawialnych zZrodet energii, zlikwidowanie istniejacych wad przegrod
zewnetrznych, zlikwidowanie zawilgocen, a takze znaczaco wplynie na poprawe
termoizolacyjnosci przegrod zewngtrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosa
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstajace przez redukcje dotychczasowego
zuzycia energii cieplnej 1 elektrycznej.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawcdéw robot jak nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwzi¢cia.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany jest na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- Audytu energetycznego budynku

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- wizji lokalnej na obiekcie,

- dokumentacji archiwalnej budynku oraz dokumentacji fotograficznej,



- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zm.).

- instrukcja ETICS 447/2009 - ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkow”.

- Innych aktualnych na dzien realizacji przepisow szczegélnych, norm i zasad wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Ogolny zakres calo$ci zamoéwienia obejmuje:

e Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym w stopniu umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie kompletnej

wielobranzowej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia,

e opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

e opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych obejmujacych caty zakres

realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien,

opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdézn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

e uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajacym z przepiséw

e o ile okazg si¢ to konieczne, uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych

przepiséw

e uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiednich zgloszen do organu

administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane)

e opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych obejmujacych caly zakres

realizowanego zadania wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

e wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

e opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (facznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji i DTR),

e przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych
instalacji do eksploataciji,

e przeszkolenie przysztego personelu obstugi nowych instalacji,

e bezptatne ushugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.



Zamoéwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych
urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi
robotami musi spelniaé wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz. Docieplenie $cian
zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z systemem ETICS - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej
scian zewngetrznych budynkoéw”. Przegrody zewnetrzne poddane modernizacji tj. $ciany
zewnetrzne, stropy nad ostatnia kondygnacja oraz zewngtrzna stolarka drzwiowa poddana
wymianie winny spelnia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2022.

Wymagany czas reakcji na usunigcie awarii w ramach bezplatnej uslugi serwisowej w
okresie gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest do
rozpoczecia usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentow winna obejmowaé komplet dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia catosci przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnosci energetycznej i
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te
dodatkowe roboty i elementy, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sa niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zadania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét

a) Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:

e Budynek w obecnym momencie, pelni funkcje mieszkalng — miesci si¢ W nim dom
nauczyciela — mieszkania dla nauczycieli szkoty w Wilkowej.

e liczba kondygnacji - 2 + podpiwniczenie

e powierzchnia zabudowy - 150,30 m?

e powierzchnia uzytkowa - 227,60 m?

e kubatura -1255,06 m?

e wysokos¢ budynku -7,74m

e dlugos¢ budynku - 15,64

e szeroko$¢ budynku - 9,60

e liczba osob - budynek nie zawiera pomieszczenia dla wigcej niz 50 0os6b

e Kkategoria zagrozenia ludzi - ZL IV (cz¢$¢ mieszkalna),
o Konstrukcja budynku:

Budynek zostal zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty stropodachem
wentylowanym.

Sciany piwnic W gruncie murowane, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, posadowione na fawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych murowane z cegly silikatowej i pustaka gazobetonowego na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Stropy migdzy kondygnacyjne prefabrykowane,
gesto zebrowe z plyt zeranskich. Dach budynku ptaski - dwuspadowy.

Stolarka okienna i drzwiowa:




W budynku cata stolarka okienna pcv — jednoszybowa w ztym stanie technicznym, zuzyta,
nienadajaca si¢ do dalszej eksploatacji.

Przewiduje sie¢ wymiane stolarki drzwiowej. Drzwi na elewacji frontowej drewniane ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym, drzwi do piwnic drewniane.

Instalacja grzewcza:

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kottowni olejowe;j, grzejniki ptytowe, bez zaworow
termostatycznych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana miejscowo przy pomocy
podgrzewaczy pojemnos$ciowych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych. Kottownia olejowa

znajduje si¢ w budynku sgsiednim — Szkoty Podstawowej w Wilkowej.
Ogolny opis wentylacji:

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, $wieze powietrze dostarczane
jest do pomieszczen poprzez nieszczelno$ci w stolarce otworowej 1 wyprowadzane poprzez
kanaty wentylacyjne.

Dokumentacja fotograficzna:




b) Szczegolowy zakres przewidzianych do realizacji robét budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych fundamentowych budynku, do poziomu gruntu
(od poziomu parteru) przy uzyciu ptyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm i
wspotczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych ponad cokotem w systemie ETICS przy uzyciu
plyt ze styropianu samogasnacego gr. 12cm i wspétczynniku przewodzenia A<0,033
[W/m*K], wraz z dociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. min. 3 cm
oraz wykonaniem elewacji

Docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja (w przestrzeni dachu) przy uzyciu granulatu
wetny mineralnej  gr. 30 cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,040 [W/m*K].

Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej i do piwnic na nowe drzwi wykonane z profili
stalowych, s$redni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi
poddanych wymianie U<1,30 [W/m2*K].

Izolacja stropu piwnic od spodu styropianem EPS100 2=0,036 [W/m*K], zasypanie piwnic,
wydzielenie pomieszczenia w miejscu klatki schodowe,

Wymiana stolarki okiennej pcv na nowe okna wykonane z profili pcv, éredni wazony
wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<0,90
[W/m2*K], zamurowanie luksfer na klatce schodowej.

Wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej na miedziang oraz o$wietlenia wbudowanego
— oprawy 1 zardwki na energooszcz¢dne typu LED z dostosowaniem do wymagan
normatywnego do$wietlania pomieszczen.



e Wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe na

nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
e Wymiana istniejagcych obrobek blacharskich 1 podokiennikow zewnetrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.
e Wymiana istniejgcej instalacji odgromowe;.
e Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej
e Remont schodow przy wejsciu do budynku.
¢ Wymiana balustrad zewn¢trznych na nowe — ze stali czarnej malowane proszkowo.

e Uporzadkowanie przewodow prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy

prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.
e Wymiana elementéw elewacyjnych — oprawy os$wietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne.
e Przywrocenie po zakonczeniu robdt budowlanych wszystkich powierzchni $cian 1 sufitow
oraz terenu przylegtego do budynku do stanu pierwotnego.

Wartosci  wskaznikow do zalecanych do osiagnigcia poprzez przeprowadzong
termomodernizacj¢ przedstawiono w karcie audytu energetycznego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni
si¢ do wzrostu komfortu uzytkowania budynku dzigki inwestycji w nowoczesne technologie
przyjazne $rodowisku, wptynie ona réwniez na poprawe stanu Srodowiska naturalnego w
wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepisoOw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz obowiazujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w $wietle obowigzujacego prawa. Wszystkie materialy i urzadzenia, ktore zostang
zamontowane muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami 1 obowigzujacymi przepisami.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyl wykonania prac zwigzanych z dociepleniem
przegrod zewnetrznych, wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowej, okiennej, wraz z
niezbednymi robotami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacych roboty demontazowe
oraz budowlano - montazowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku (roboty jak
wyzej). Zasi¢g oddziatywania tego etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice
dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stad jego oddziatywanie



ograniczy si¢ do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktorzy bedg przebywa¢ w budynku w czasie
wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek
wystepowania zwigkszonego poziomu hatasu 1 zapylenia wywolanego pracg urzadzen
mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworéw w $cianach i
stropach). To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwate 1 ustgpi z chwilg zakonczenia
realizacji inwestycji. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych przedsigwzig¢ chronigcych
srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddzialywanie na srodowisko poprzez
redukcje dotychczasowej emisji zanieczyszczen W Wyniku zmniejszenia zapotrzebowania
na energi¢ cieplng i elektryczna.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Budynek, w ktérym planowane sg roboty budowlane stanowi wtasno$¢ Gminy Lubnice,
w budynku znajduje si¢ dom nauczyciela — lokale mieszkalne. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:
Roboty budowlane w budynku objete sg 8% stawka podatku VAT.

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy
wykona¢ niezbedng dokumentacje projektowa, tj. sporzadzic:

e dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmnie;j:

v' projekt budowlany,

v projekty wykonawcze w podziale na branze,

v' specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

v"harmonogram rzeczowo-finansowy,

v decyzje srodowiskowe, jezeli s3 wymagane

v’ przedstawienie elewacji budynkéw

W zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolef oraz wykonanie robot budowlanych
1 dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia
robot do organu AB. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca
jest zobowigzany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz
wypetienie innych wymagan wynikajacych z Umowy. Przed zgloszeniem zakonczenia
robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

e dokumentacj¢ powykonawcza wraz z  obliczeniami  przedstawiajacymi
osiagnigcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

o certyfikat energetyczny,

e Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng
oraz pomiary parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym
obiekcie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach i na no$niku elektronicznym (CD/DVD).



Uwarunkowania formalno - prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j.
Z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z
poézn. zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngetrznych
budynkow”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegélne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Lokalizacyjne

Catos¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie istniejacego budynku

domu nauczyciela w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice, dziatka numer ewidencyjny

316/3, obrgb 0016 Wilkowa, jednostka ewidencyjna 261202 2 Lubnice.

1.4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robdt objetych audytem energetycznym oraz niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejacej bryty budynku. W
ramach zadania oprocz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audytach efektywnos$ci energetycznej nalezy wykona¢ réwniez niezbedne roboty
towarzyszace.
Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki techniczne i technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko (emisji spalin, halasu,
odpadow), zarowno na etapie budowy jak i1 uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w sposdb zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod oraz warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wymagane
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w
tym temperatur powietrza wewnetrznego. Przegrody zewnetrzne poddane dociepleniu oraz
zewngtrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spetnia¢ wymagania
zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022.



Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposob jak
najmniej ucigzliwy.

1.5. Szczegélowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zaméwienia:

v" we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszg by¢ zachowane
normatywne temperatury,

v docieplenie przegrod zewnetrznych powinno zosta¢é wykonane z wykorzystaniem
najnowszych obecnie stosowanych rozwigzan, powinno poprawi¢ ich izolacyjno$¢ cieplna
1 zapewni¢ wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 wspoétczynniki przenikania
ciepta, oraz zalozone w audycie energetycznym ograniczenie zuzycia energii,

v kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego,

v’ wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujgce, ktdre sprawia, ze nie
bedzie ona nasigka¢ wodg i bgdzie mrozoodporna — z duzg odpornoscig na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz odporno$cig na zycie biologiczne (mchy, porosty),

v" dane rodzaje prac muszg by¢ wykonane w ramach jednego wybranego systemu.

2.1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

2.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje
projektowa przedstawiajaca proponowane rozwigzania, W tym wyglad elewacji
przedmiotowego obiektu, zawierajacg proponowane rozwigzania kolorystyczne. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan 1 wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga rowniez
przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z audytem energetycznym i zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujacych przepisow i aktualnych na dzien realizacji norm, a zastosowane
materiaty do ich realizacji powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z
rzeczoznawcg w zakresie przeciwpozarowym o ile wynika¢ to bedzie z przepisOw odrebnych.

Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe 1 pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z
proponowang kolorystyka obiektu oraz szczegdétowym opisem parametréw przewidzianych do



zastosowania urzadzen i materiatbw (adekwatne do rodzaju zadania), ktore na biezgco
konsultowane beda z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

e opracowanie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lacznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta
konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, aktualnymi normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg 0 kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezb¢dne rysunki szczegotow 1 detali
wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢
protokot koordynacji  migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zamoéwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywa¢ mozliwo$é etapowania robot. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna
zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z
Inwestorem sposéb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu
oraz sposob rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng
mozna zrealizowa¢ z istniejagcych instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego
wodomierza i licznika pradu. Zaplecze budowy Wykonawca robdt organizuje we wlasnym
zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacj¢ magazynu dla potrzeb sktadowania
materialtow budowlanych 1 urzadzen. Zalozenia przyjete do realizacji prac powinny
powodowa¢ mozliwo$¢ uzytkowania istniejgcych ciggéw komunikacyjnych wokét budynku z
zapewnieniem bezpieczenstwa dla osob z nich korzystajacych.



2.4. Architektura

v Docieplenie §cian w  gruncie z wykonaniem pionowej izolacji
przeciwwilgociowej

W ramach prac termomodernizacyjnych na catej powierzchni $cian fundamentowych
posadowionych powyzej poziomu gruntu nalezy wykona¢ izolacje pionowa cieplng z piyt
styropianowych ekstrudowanych o gr. 10 cm i wspoétczynniku A<0,033 [W/m*K].

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCD1 < 1%

- odksztalcenie przy obciagzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

v" Docieplenie §cian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych $ciany zewnetrzne ponad gruntem nalezy
dociepli¢ przy zastosowaniu ptyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji
rob6t obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwg
styropianu samogasnacego gr. 12cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,033 [W/m*K]
wraz z dociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych warstwa styropianu gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego,

- wymian¢ obrobek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych oraz — systemu
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm,

- wymiana elementow elewacyjnych na nowe w tym: oprawy os$wietleniowe, uchwyty
flagowe, kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejacych elementow elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzadkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Zlozone systemy izolacji cieplnej S$cian zewne¢trznych budynkow” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materialy systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego
wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow pochodzacych z réznych
systemow docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia §cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiadaé Certyfikaty Zgodnosci ITB lub rownowazny.



Przygotowanie podioza:

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprz¢t winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i
aprobat technicznych oraz posiada¢ §wiadectwa jakoSci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sklad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne
itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastgpnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane
do przetozenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy
zdemontowac¢ a nastgpnie zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy
uzyciu odpowiednio dluzszych elementéw montazowych.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z
kurzu, wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zathuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podloze jest zbyt chionne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktdre
wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i
robwne. Zawilgocone zmurszale i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierownosci, defekty i
ubytki nalezy skué¢ a nastepnie wyro6wnac zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w
zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci
zanim przystagpi si¢ do mocowania plyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji 1 po wyschnigciu kleju oderwaé. Jezeli
rozerwanie nastagpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnosC. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gieboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Montaz plyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;j
czg¢sci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujacego powinna miec
szeroko$¢ 3 mm wicksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie i w
plaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym dociepleniem
systemowym. Klej nalezy nakltada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podloze nie jest wystarczajaco spojne moze zajs¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkow mocujacych). Przestrzegaé



zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewngtrznych
budynkow producenta systemu. Plyt¢ izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca
nie powinna migdzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy plyty powoduje
powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla plyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem
tworzywowym dla plyt ze styropianu W ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowej czesci
Sciany i 8+10 szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzié,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury plyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gleboko§¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ uszczelnienia stykéw
izolacji termicznej ze stolarka, $lusarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub dociepli¢
oscieza okien styropianem o grubosci 3 cm.

Wskazowki wykonawcze:

e przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego
powierzchni,

e po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty pyt,

e niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich plyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej W
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dlugotrwale oddzialtywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojacg. Istniejace dylatacje
pomigdzy poszczegdlnymi segmentami nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu systemowych
dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego. Przed przystgpieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowal istniejace obrobki blacharskie. Po wykonaniu
docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane zblachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,50 mm. Przed zamontowaniem parapetow zewngtrznych nalezy



wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej i
powlekanej.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojgca moze zosta¢ wykonana nie wcze$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojacag na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiokien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10+30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢
I zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami
migdzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegolnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuklych budynku oraz na naroznikach o$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

v Wykonanie elewacji

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej
do zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wvykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkow mozaikowych 1 silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat
nalezy nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciggnaé réwniez paca stalowa gladka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego



materialu. Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg 0O
grubo$ci ziarna kruszywa i wygladza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie
zagtadzanie  tynku moze  spowodowa¢ rdéznice w  odcieniu  jej  koloru.
Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed naslonecznieniem, dzialaniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak skoordynowaé catos¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ taczenie elementow elewacji (rynien, parapetow, szafek
gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczeSniej przygotowaé mocowanie w
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach
p6zniej niedostepnych.

Minimalne parametry zastosowanych materialow:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie silg prostopadta do powierzchni czotowych [KkPa] -
TR 100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odpornos$¢ na cykle rozmrazania 1 zamrazania (maksymalna nasigkliwos$¢ wodg) -
FTCDI1 < 1%

- odksztalcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK

- wspoélczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestos¢ objetosciowa - 0k. 1 550 kg/m?

- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

- zuzycie materialu - ok. 4+5 kg/m?

- Kklejenie ok. - 3+4 kg/m?

- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?



- wyrownywanie OK. - 3+4 kg/m?
- minimalna grubos¢ warstwy: - 2+3 mm
- maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wtokna szklanego:

- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (+0,5)
- sitazrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- wwarunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - >25 N/mm
- wydhluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5 %
- wroztworze alkalicznym - <3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- Iacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkdéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczka z materiatlu izolacyjnego.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestos¢é: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancji stalych: ok. 62%

- warto$¢ wspolczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70

- wspolezynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwos$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubos$ci warstwy)
- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?



v" Docieplenie w przestrzeni dachu

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnig kondygnacjg (dach) nalezy
dociepli¢ poprzez docieplenia granulatem welny mineralnej o tacznej grubosci 30 cm i
wspoOtczynniku  przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK]. Przed wykonaniem robdt
dociepleniowych nalezy oceni¢ stan konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkow cieplnych welng mineralng nalezy uktada¢ w sposob. Granulat nalezy
wdmuchaé poprzez wywiercone w stropodachu otwory, inspekcja prawidlowego rozktadu
welny przy pomocy kamery, przy udziale Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
zamawiajacego. Po wykonanych robotach, nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowego z
dwoch warstwy papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

opor dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdhuz: >80 N
- w poprzek: >50 N
- odpornos¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubos¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjeteij folii paroprzepuszczalnej:

- roéwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciagajaca (50 mm):

-wzdhuz: 320 N

- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2

Minimalne parametry przyjetej welny mineralnej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:




v Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejgce stare drzwi zewnetrzne nalezy wymienic
na nowe wykonane z profili stalowych, wymieni¢ nalezy rowniez drzwi do piwnicy. Nalezy
zastosowac drzwi wykonane z profili stalowych cieptych z wypetnieniem z paneli ocieplonych,
szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, sredni wazony wspolczynnik przenikania ciepla dla
wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali
szlachetnej.

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach
jak ponizej. Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z norma PN-EN
14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspoétczynnik Uf<0,8 [W/m2K],
Kategorie szczelno$ci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypehienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33I11 - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -
44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K]. Celem
zminimalizowania liniowych mostkoéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowaé w
zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Gigbokos¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej polowki profili ram/skrzydel. Taki sposob
mocowania nie powoduje powstawania mostkow cieplnych w miejscach montazu zawiasow. W
podobny sposdb nalezy mocowaé pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos$¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jako$ci 1 poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powlok jednowarstwowych. Po zakonczeniu wymiany
stolarki  drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywroceniem Stanu
pierwotnego osciezy wewngtrznych (Sprzed wymiany), tj. uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez
wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystyka danego
pomieszczenia.

v Remont schodow zewnetrznych

W zakres robot budowlanych wchodzi¢ bedzie remont istniejacych zewnetrznych schodow
betonowych. W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ skucie istniejgcych oktadzin z ptytek
ceramicznych, naprawe elementow betonowych poprzez uzupehlienie ubytkow 1 wykruszen,
Poziomy nowych schodéw nalezy tak uksztaltowaé aby mozliwe byto zastosowanie galanterii
betonowe;j (catych stopnic) lub palisad betonowych i kostki o grubosci 4cm lub 6¢cm. W ramach
remontu schodéw nalezy wymieni¢ balustrady stalowe przy schodach. Barierki wykonane ze



stali czarnej malowane proszkowo (do uzgodnienia z Zamawiajagcym) . Barierki przy schodach o
wysokosci 110 cm.

v' Wymiana istniejacych obrébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych

Nowe obrobki powinny wystawaé poza lico §ciany. Parapety zewngtrzne muszg wystawac
co najmniej 40 mm poza lico $ciany 1 musza zabezpieczaé elewacj¢ przed przeciekami wody
deszczowej. Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do
kolorystyki elewaciji.

Blacha na obrobki:

grubos¢ >0,50 mm

nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikronow

odpornos$¢ na zarysowania >3kg

twardos¢ otéwkowa F do H

przyczepno$¢ powloki (T-test) <1T

elastycznos$¢ powtoki (T-test) <1,5 T

odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solnej)
odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

v/ Wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej

Nalezy wykona¢ nowe orynnowanie oraz rury spustowe. Elementy systemu odprowadzania
wody deszczowej musza by¢ wykonane szczelnie oraz zabezpiecza¢ elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. System nalezy wykonaé¢ z blachy powlekanej, w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewacji.

Blacha na rynny i rury spustowe:

grubos¢ >0,50 mm

nominalna grubo$¢ powtoki farby 55 mikronow

odporno$¢ na zarysowania >3kg

twardos¢ otdéwkowa F do H

przyczepno$¢ powtoki (T-test) <IT

elastycznos¢ powtoki (T-test) <1,5 T

odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solnej)
odpornos$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1



2.5. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszczajac warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr.
6 cm. Kostk¢ uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm
oraz podsypce (warstwa wyrownawcza) z piasku. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyskac
grubo$¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o
szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pita do
cigcia kostki. Po ulozeniu kostki, spoiny doktadnie wypehié¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Nastgpnie cala powierzchni¢ ubi¢ za pomoca wibratora powierzchniowego 2z
oktadzing gumowa. Prawidlowo ulozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita plyte z
odstgpami nie wigkszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostala czgsé
nawierzchni rozebrang badz uszkodzong w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zachowaé obecne poziomy terenu na opasce
betonowej Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych tereny zielone —
trawniki nalezy odtworzy¢, w tym celu teren nalezy dokladnie oczysci¢ z pozostatych
materialdow budowlanych w tym gruzu, $ciagnaé wierzchniag warstwe ziemi, nawie$¢ nowa
warstwe ziemi — humusu gr. 20 cm i posiaé trawg.

3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Wymagania ogélne

v Podstawowe terminy

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca W jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

- Inspektor Nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz
robot.

- Materialty — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.



Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg 1
projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okre§lone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze
dziennik montazu.



Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéow kominowych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbior koncowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez “odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bgdacag inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych i1 ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Zarzadzajacy realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.



v' Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jakos¢ wykonania dokumentacji projektowej i robdot budowlanych, ich
zgodno$¢ z obowigzujagcymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi
odpowiedzialny jest w calosci Wykonawca robot.

v' Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v" Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich robot budowlanych objetych audytem
energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej, ktora uzyska akceptacje Zamawiajacego 1 wszelkie
wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i
zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na
pismie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ karty gwarancyjne dla wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

v’ Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznos$ci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru,
ktory dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow. Wszelkie wykonywane
roboty oraz dostarczane materialy musza by¢ zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacja projektowa zaakceptowana przez
Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materiaty nie b¢da z nig zgodne i
wplynie to na jako$¢ wykonanych robdt, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione wlasciwymi, a
calkowity koszt wykonanego zakresu robot pokryje Wykonawca.

v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. Wykonawca robét dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbgdne do ochrony robot i inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce robdt z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sg wlgczone w cen¢ umowna.



v Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan W
zakresie obowigzujacych przepisoOw ochrony srodowiska. Wykonawca robot zobowigzany jest
do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wlasne stuzby ochrony srodowiska.

v Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegaé obowigzujacych  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca robdt bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materialy ‘tatwopalne
bedg skladowane W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

v’ Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okre§lonych przez
producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robdt powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v" Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada w okresie prowadzonych robdt za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od
odpowiednich wtladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robét
zobowigzuje si¢ roéwniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen przez caly okres trwania budowy. Jest rowniez
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robot bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robot
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na



powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

v Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca roboét stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i 0 kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

v' Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory okres$la szczegdtowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i1 okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda
uwzglednione w cenie umowne;.

v" Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczgcia do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

v' Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
Z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i
bedzie 0 tym informowal w sposob ciagly, przedstawiajac kopie zezwoleh oraz inne
analogiczne dokumenty.



v" Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

3.2. Materialy

v Zrédla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen 1 materialéw
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robot Wykonawca robot
przedstawi odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty. Wszystkie materialty budowlane i
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone aktualnymi normami
obowigzujacymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiatéw z odzysku
moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie pozostate elementy i materialy z
rozbidrek powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska
W sposoOb 1 w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robét.

v' Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca robdt zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robot w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

v Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

v Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatlow, ktore W sposob trwaly szkodliwie oddziatuja na
srodowisko. Stosowanie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okre§lone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania na S$rodowisko. Materiaty szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty



pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkoéw technologicznych
wbudowania. Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wiasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca robot uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

3.3. Sprzet

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia sprzgtu W
odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym
w kontrakcie. Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robdt zobowiazuje si¢ dostarczyé
kopie dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu sprzgtu do uzytkowania, jesli taka
koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

3.4. Transport

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i1 w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych muszg speiniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdow o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione W zwigzku z przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow ponosi Wykonawca robot. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezaco 1 na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

3.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jako$é
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonana uprzednio
dokumentacjg projektowa zaakceptowana przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi



odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
ich na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajacym sg glownymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odno$nie akceptacji lub przyj¢cia materiatdéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce
robot nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca robét zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robot
oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrgbnej zaptacie, a wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca robot.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w powyzszym punkcie
1 ktore spetniaja okre§lone wymogi.

3.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- protokoly przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- karty gwarancyjne,

- DTR zamontowanych urzadzen,

- protokotly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujacym



prawem. Po zakonczeniu robot i odbiorze koncowym cata dokumentacje nalezy przekazac
Inwestorowi.

3.8. Odbior robot

v Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

v Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajacym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v Odbior czesciowy

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i
polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

v Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Zamawiajagcego. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze



jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje¢ techniczno-rozruchowa,

- Dokumentacje powykonawcza.

v Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

v Ogélne zasady obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegoétowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robdt winien
przedstawia¢ podzial wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajagcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robot
dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiagzki obmiarow. Ksigzka obmiarow
jest niezbgedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze



wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy robot i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

v’ Zasady okre§lania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej i podawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [Szt.]. Przy
podawaniu dtugo$ci objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwodch znakow po
przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

v" Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce robdt utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robdt. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.

v' Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

3.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bgda zgodnie z zawarta
umowa. Wykonawca robdt jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie
potrzebne informacje dotyczace warunkow miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan
technicznych oraz materiatow niezbgdnych do prawidlowego wykonania catosci zamowienia
oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie moga miec
wplyw na wartos¢ ztozonej oferty przetargowej. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce robot. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawce robot jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym
(jesli byt sporzadzony)



Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania rob6t — wykonanie rusztowan
zewnetrznych

4.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa i rozbiorka rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
,Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznoéci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela
w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v' Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa 1 rozbidrka rusztowan zewngtrznych w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywno$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela
w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice”.

v Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogodlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢
tylko takie odstepstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej
przez Zamawiajacego, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sag udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.
Montaz rusztowan zewngtrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

4.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, zawarte
zostaly w ,,Wymaganiach og6élnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie musza
posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot
dociepleniowych nalezy zastosowaé rusztowania stojace, ramowe, elewacyjne, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty



robocze, porgcze podtuzne i poprzeczne, ste¢zenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe.
Kompletno$¢ rusztowania, st¢zenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR 1 planem
BIOZ.

4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

4.4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania
powinien odbywaé si¢ na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow
rusztowania powinien odbywac si¢ przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i
oznaczonym udzwigu.

4.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”, Czynnosci
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu i uzytkowania rusztowan okreslong
dla danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowaé si¢ schematami
montazowymi, okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowaé
projekt techniczny montazu rusztowania, w ktorym okre$lone zostanie: schemat,
posadowienie, zakotwienie oraz st¢zenie ukladu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania
musi zapewnia¢ komunikacj¢ pracownikow na czas prowadzenia robot — zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku
braku, nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy
ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i 0znaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacj¢ 0sobom postronnym (zadaszenia nad wej$ciami do budynku i
ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatow budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.

4.6. Kontrola jakoSci

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Wymagania odnos$nie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budoweg pod kagtem elementow
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztacza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane.



4.7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogdélnych”.

4.8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”. Rusztowania

stojace podlegaja odbiorowi przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane (kierownika

budowy). Dokumentem stwierdzajacym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest
protokot odbioru rusztowania.

4.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogéInych”.

4.10. Przepisy zwigzane

PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze — Okre$lenia, podziat i
gldwne parametry

PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze$¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg¢$¢ 2:
Informacje o materiatach.

PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych - Czes¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych - Cze$¢
2: Szczegolne metody projektowania konstrukeji.

Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych.

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

5. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — roboty rozbiorkowe

5.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt rozbidrkowych 1 demontazowych realizowanych w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetyczne;j



budynkéw uzytecznoséci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela
w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 L.ubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkow
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela w Wilkowej,
Wilkowa 55, 28-232 Lubnice”.

- demontaz obrobek blacharskich,

- demontaz elementéw mocowanych do elewacji i dachu,

- rozbiorka podokiennikéw zewnetrznych,

- demontaz rur spustowych i orynnowania,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie,
- rozbiodrka istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do budynku,
- rozbiodrka betonowych schodow zewnetrznych,

- rozbiorka zabudowy przy wejsciu do piwnicy,

- rozbidrka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej,

- rozbiorka kominow ponad dachem,

- demontaz o$wietlenia wbudowanego,

- demontaz elementow instalacji elektrycznej,

- rozbidrka nawierzchni przyleglych do budynku.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

v Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacja
projektowa zaakceptowana przez Zamawiajgcego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzednym dowodem. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
ogblnych”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana
dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania norm oraz warunkami jako$ciowymi.



Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca robot jest zobowigzany zawies¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadow w ramach zaproponowanej ceny umowne;.
5.2. Materialy

Dlarobét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

5.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac¢ si¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

5.4. Transport

Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania og6lne dotyczace transportu zawarte
zostaty w ,,Wymaganiach ogolnych”

5.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogélnych” Prace
demontazowe wykona¢ wg og6lnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP
przy robotach rozbiérkowych:

roboty rozbidérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 1

doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikoéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie
wchodzity osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge
zapozna¢ Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo Stwarza praca na

wysokosci 1 spadajgce odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materialow z rozbiorki i
sposoby ich zabezpieczania, materialow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na
uszkodzenie,

- teren robot rozbiorkowych ogrodzié¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

5.6. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogélnych”.

5.7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,, Wymaganiach ogolnych”.



5.8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

5.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

5.10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wymiana stolarki drzwiowej
6.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela
w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang zewngtrznej Stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w
ramach zadania: ,Zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 3: Dom nauczyciela w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice”.

6.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem



dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzgdnym dowodem.

6.3. Materialy

v' Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetieniem z paneli aluminiowych
ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, sredni wazony wspotczynnik
przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i
pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewngtrznych wykonaé z
izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢
oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymaogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:

- dla konstrukcji drzwiowych wspotczynnik Uf<0,8 [W/m2K],

- kategorie szczelnosci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210
- wodoszczelnos$¢: RE1500 wg PN-EN 12154,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,

- odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne: Klasa I15/E5 wg PN-EN 140109.

Jako wypelnienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG
COOL-LITE XTREME 70-33Il - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm
Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].
Celem zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowa¢ w zespoleniach pakietoéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane
profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:20009,
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztaltownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasno$ci mechaniczne ksztaltownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wilasciwosci mechaniczne polaczenia ksztaltownikow aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekladki posiada¢ wsp.
przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem.
Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza przyczepnosé lakieru do przektadki niz w przypadku
przektadek poliamidowych oraz zwigksza udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma
istotny wptyw na sztywnos¢ 1 odksztatcalno$¢ temperaturowa profili. Glgbokos$¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewnetrznej potowki profili ram/skrzydet. Taki sposob



mocowania nie powoduje powstawania mostkow cieplnych w miejscach montazu zawiasow.
W podobny sposob nalezy mocowaé pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jako$ci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powlok jednowarstwowych.

6.4. UWAGA:

Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykona¢ pomiary otwordw drzwiowych. Nalezy
wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

6.5. Sprzet

Ogo6lne wymagania odnosnie sprzetu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

6.6. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w
sposOb wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi nalezy
przewozi¢ W pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.7. Wykonanie robot

Roboty montazowe: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawic i oczyscié. Stolarke
zabezpieczong folig ochronng nie

nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawa murarska
i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolark¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronng, gdyz po
dhluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie
kotew okresla producent stolarki. Stolarke zamocowaé $ciSle wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy oscieznica a murem nalezy szczelnie wypeli¢ pianka poliuretanowa
zapewniajaca najlepsza izolacj¢ termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie
nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwroci¢
uwagg, czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na
swobodny wyplyw wody na parapet. Wykonczenie otworow nalezy wykonaé tynkiem lub
listwami maskujgcymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otwordw na o$ciezach wewnetrznych wykonac¢ nalezy poprzez uzupetnienie
ubytkéw w tynkach i wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie farba emulsyjna w
kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczegdlne znaczenie ma
wypehienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacja



stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementow okuc i usunigcia wszelkich
zabrudzen zaprawa murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami $cierajgcymi i zragcymi.

6.8. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”

Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow,
ktorych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz
niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzié:

- jako$¢ materiatdw zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna, materiaty, powierzchnie,

- jakos$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie:

zgodno$ci wymiarow,
- jakoS$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- wykonczenia powierzchni,
- potaczen konstrukcyjnych,
- prawidlowego dziatania czesci ruchomych i okué.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:
- stanu i wygladu elementow pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy o$ciezach,
- dziatania cze$ci ruchomych,
- zgodnos$ci montazu z projektem

6.9. Obmiar roboét

Obmiar gotowych robot lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie wykonana uprzednio dokumentacja projektowa w jednostkach
I na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowsg jest - m2. Ilo$¢ robét okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprocz
czynno$ci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad tablicami, rowniez
nastgpujace roboty i czynno$ci:



- transport  technologiczny sprzetu, materialdow, wyrobow I
narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzgtu W obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,
- obstugg sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

6.10. Odbiodr robot

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

6.11. Rozliczenie roboét

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogéInych”.

6.12. Przepisy zwiazane

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
- Czg$¢ 1: Okna i1 drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢$¢ 1 Metoda
uproszczona.

- PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze$s¢ 1 Metoda
numeryczna.

- PN-EN ISO 12567-1 Wilasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki.

- PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia

- PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania
ciepta (wartos¢ U) - Metoda obliczeniowa.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

7. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w gruncie

7.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej



wraz z dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232
Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z
dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232
Lubnice”.

v Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robodt zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
réwnorzednym dowodem.

7.2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych” orazw czeSci  opisowej projektu.

7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogolnych”.

7.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.



7.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk
budowlang.

v Wykonanie izolacji pionowej

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do naktadania powtloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowaé
podioze, ktére musi byC¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czeSci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢,
uzupetni¢ ubytki a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy
wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg murarska na
réwno z licem cegiet. W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chlonne podtoze oraz podtoza
poziome (zapylone) gruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powloki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, polaczenia $cian fundamentowych z lawami:

Naroza wewng¢trzne | potaczenia Scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczyc¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- ulozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

- szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwusktadnikowsa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong widknem
rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powlok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ faset¢ (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowe]j Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materialu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Nakladanie bitumicznej powloki:

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
wldéknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powlok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢



pierwsze] warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggnaé¢ druga
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powloki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powloki wynosi ok. 5,0 mm (powloka wilgotna) co daje
grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu. Swieza powloke bitumiczna nalezy chroni¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mroéz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podioza i otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powlok
W stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubo$¢ w
stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza. Po catkowitym wyschnigciu powloki po ok. 2 dniach na powierzchni $cian
fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacj¢ cieplng w postaci ptyt styropianowych. Jako
material izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS,
ktore wykazuja si¢ specjalnymi wiasciwosciami, odpornymi na ciagle dziatanie wilgoci
oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknigta jednorodna struktura komoérkowa materiatu,
uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caly czas zachowuja swoje
wlasciwosci termoizolacyjne. Dodatkowa warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej
uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii tloczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wytloczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm
zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykonaé za
pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe
mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowac dyble montazowe. Gorng krawedz
folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- foliaizolacyjna z gwiazdzista geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,
- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Odstonigcie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP,
dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem 0sob postronnych.

7.6. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Obmiar gotowych robot lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z uprzednio wykonang dokumentacja projektowa



zaakceptowang przez Zamawiajacego, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Jednostkg obmiarowg jest — m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja oprocz czynno$ci podstawowych podanych
W wyszczegolnieniu robot nad tablicami, réwniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbhudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu W obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstugg sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

7.7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty zawarte ,,Wymaganiach ogolnych”.

Poszczegdlne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, zagruntowanie powierzchni, wykonanie
powtoki izolacyjnej, wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia — powinny by¢
odebrane przed zasypaniem wykopow i innych robdt wykonczeniowych i podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: oceng zgodnosci wygladu wykonania
rob6t z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa, stan jakoSci materiatldw
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- zaswiadczenia 0 jakos$ci materialow | wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

- programem funkcjonalno-uzytkowym, uprzednio wykonang dokumentacjg projektowsa
zaakceptowana przez Zamawiajacego i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

7.8. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach
ogolnych”.

7.9. Przepisy zwiazane

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-EN 1SO 10456:2009 - Materialy i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartosci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie



zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chlodzenia.

- PN-EN [ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwoséci komponentow
budowlanych i elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji migdzywarstwowej --
Metody obliczania.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw" ITB 334/200.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczego6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym

8. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — docieplenie
Scian zewnetrznych ponad gruntem

8.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwianych z dociepleniem $cian zewngtrznych ponad gruntem w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela
w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 L.ubnice

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych ponad gruntem w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 3: Dom nauczyciela
w Wilkowej, Wilkowa 55, 28-232 Lubnice



v' Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgace robot zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang
uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowana przez zamawiajacego i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Docieplenie $cian zewng¢trznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z
opracowang uprzednio dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm oraz
warunkami jako$ciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a takze
zgodnie z ETICS - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewngtrznych budynkow”.

8.2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaly
zawarte w ,, Wymaganiach ogolnych”.

Minimalne parametry zastosowanych materialow:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie silg prostopadta do powierzchni czotowych [KkPa] -
TR 100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,031

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos$¢ wodg) -
FTCDI < 1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK



wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

zuzycie materiatu - oK. 4+5 kg/m?

klejenie ok. - 3+4 kg/m?

szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

wyréownywanie oK. - 3+4 kg/m?

minimalna grubos$¢ warstwy: - 2+3 mm

maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z widkna szklaneqo:

wielko$¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (£0,5)

sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku

w warunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm

- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm

- wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5 %

- wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- lacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkdéw termicznych, trzpieh wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestosé: 1,50 kg/dm?
zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%
warto$¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m? na tynkach
podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnisto$¢ - 1,5 mm

gestose - ok. 1,8 kg/dm?

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:




- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypelniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materialu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

UWAGA: Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sklad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢
stosowania materialow pochodzacych z réznych systemow ocieplenia.

Ptyty dociepleniowe powinny posiadac¢ strukture zwartg i spoista, powierzchni¢ szorstkg a
krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.

Masy 1 zaprawy klejace stosowane do mocowania ptyt izolacji termicznej i formowania
warstwy zbrojonej moga stanowi¢ jedng substancj¢ W postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadanego w warstwie ochronnej na
izolacji ocieplajace;.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek siatki, o oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymato$¢ na zrywanie. Na catej wysokosci
sciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowac podwdjng warstwe siatki zbrojace;.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy
zapobiegajacy wystepowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego $rodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojacej. Dodatkowo podklad zwigksza
przyczepno$¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powloki, a roztwor powinien posiadaé
wlasciwosci grzybobdjcze 1 hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
ocieplajacego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dzialanie $wiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Zalecane sa tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie
tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz silikonowego na powierzchni $cian
ponad cokotem.

Tynk nalezy nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu
srodkiem gruntujacym.

Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla
welny mineralnej i1 trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu . Minimalna glebokos¢
osadzenia kazdego z tgcznikow w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 60 mm w ilosci co
najmniej 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowej czesci $ciany i 8-10 szt. na 1 m2 $ciany w
strefach naroznych o szerokos$ci 1+2 m.



Akcesoria uzupeltniajace listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplajagcych
na naroznikach $ciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowa¢ do zamknigcia i
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty zawarte w ,,Wymaganiach

ogolnych”. Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robot na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatdbw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zg¢bate, pace stalowe gladkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe);

- do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi —
szlifierki r¢ezne, pity rgczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), pace z papierem $ciernym;

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordéw (zaglebianie talerzykow 1 krazkéw termoizolacyjnych);

- do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe do ich nakladania, pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni;

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

8.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprz¢t nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

8.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”. Prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw™ oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Przyeotowanie podloza:

Wszystkie materiaty, narzgdzia 1 sprzgt winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sklad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a
nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przetozenie takie jak np.
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowa a nastepnie



zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio
dhuzszych elementéw montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczys$ci¢ podloze z
kurzu, wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zathuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podloze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktére
wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga roOwniez stan techniczny podtoza, ktore powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewngtrzne, nieréwnos$ci, defekty i
ubytki nalezy skué a nastepnie wyroOwnaé zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w
zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Je§li nieréwnos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnos$ci (stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnos$ci
zanim przystapi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki plyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w roéznych miejscach elewacji 1 po wyschnigciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastapi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnos¢. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawalek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem glgboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne 1 odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Montaz plyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;j
czg¢sci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujacego powinna miec
szeroko$¢ 3 mm wigksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie 1 w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym ociepleniem
systemowym. Klej nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po docisnigciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podloze nie jest wystarczajaco spojne moze zajs¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkow mocujacych). NierdéwnosSci
podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw
producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytlozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podloza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejagca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy plyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktéorych nalezy bezwzglednie unikaé). Plyty nalezy uktadac
mijankowo zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.



Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym
dla plyt ze styropianu W ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w Srodkowej czesci Sciany i 8+10
szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych 0 szeroko$ci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnig¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a W
przypadku ich zagl¢bienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt
izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24godzin od
przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wcze$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos$¢ przez okoto 10+30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢
i zaszpachlowa¢ na gtadko siatk¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne (sciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach o$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej
odpowiedniej do zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowaé bez rozcienczania, W
temperaturach od +5°C do

+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:




Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym
0 uziarnieniu 0,8+1,2 mm - $ciany zewngetrzne piwnic i cokotu ponad gruntem, wykonanym w
odpowiednim systemie docieplen. Czynno$ci naktadania 1 fakturowania tynkoéw
mozaikowych i silikonowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy
nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez paca stalowa gltadka do warstwy o
grubos$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy
pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego materiatu.
Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg 0 grubosci
ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku
moze spowodowaé roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac¢ (np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno$ci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci 1 temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ laczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetow, szafek gazowych czy -elektrycznych itp.) z
tynkowang $ciang | wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego
osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostgpnych.

8.6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrolg dotrzymania  warunkow  ogolnych
wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robdt z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i z
wykonang uprzednio dokumentacj¢ techniczna.

8.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.



Obmiar gotowych robét lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa w jednostkach

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest — m2. Ilo§¢ robot

okresla

si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu
obejmujg oprocz czynno$ci podstawowych podanych w wyszczegolnieniu robot nad
tablicami, rbwniez nastepujace roboty i czynnosci:

transport technologiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbhudowania,

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

przemieszczanie sprzegtu W obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegélnieniach robot czynnosci pomocniczych,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8.8. Odbiodr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.
Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robdt. Prace

dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt dociepleniowych, wykonanie
warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny by¢  odebrane
przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych i podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jako$ci materialow wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robot dociepleniowych powinny stanowic¢ nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- zadwiadczenia 0 jako$ci materiatdéw | wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

8.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogéInych”.

8.10.

Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2009 - Materiatly i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okres$lania
deklarowanych 1 obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow
budowlanych i elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowe;j --



Metody obliczania.

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -- Izolacyjnos$¢ od
dzwigkdéw uderzeniowych.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow" ITB 334/200.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

9. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — docieplenie stropu nad ostatnia
kondygnacjg

9.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja w ramach zadania:
,,Gleboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy
Staszow - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem robdt dociepleniowych stropu nad ostatnig kondygnacja z
zastosowaniem welny mineralnej w ramach zadania: ,,Glgboka termomodernizacja obiektow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszow - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.



v' Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacijg
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzednym dowodem. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja powinno by¢
wykonane zgodnie z uprzednio opracowang dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez
Inwestora i uwzgledniajacg wymagania aktualnych norm wraz warunkami jakosciowymi.

9.2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i sktadowanie
materiatu izolacyjnego powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w
aprobacie technicznej 1 wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacja
Techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonatl oceny zgodno$ci i wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposob deklarowania przez
producenta zgodno$ci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:
- opor dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdhuz: >80 N
- w poprzek: > 50 N
- odpornos¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubosé: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2
Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciaggajaca (50 mm):
-wzdhiz: 320 N
- w poprzek: 190 N




- gramatura: 150 g/m2
Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953

- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

- Stosowane ksztattowniki zimno gi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

- 10142+A1: 1997.

- Zabezpieczenie przed korozja powloka cynkowa — grubos$¢ >7 um (100g/m2 lub
>19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- Przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem
powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

- Dla profili powlekanych grubos¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,
odporno$¢ na odrywanie powloki — stopien 0. Ksztattowniki potrzebne do wykonania
sufitu: — profile gtéwne i1 nosne, — profile poprzeczne, — profile przyscienne.

9.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w,,Wymaganiach ogolnych”.

9.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢é w
sposOb wskazany przez producenta towaru.

9.5. Wykonanie robot

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnia kondygnacja (dach) nalezy
dociepli¢ poprzez docieplenia welng mineralng o lacznej grubosci 30 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach — 15
centymetrow pomigdzy krokwiami oraz 15 centymetrow pod krokwiami na stelazu stalowym.
Nastepnie nalezy wykonczy¢ cato$¢ ptytami G-K. Przed wykonaniem robodt dociepleniowych
nalezy oceni¢ stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkéw cieplnych welng mineralng nalezy uktada¢ w sposéb. Ocieplenie musi by¢
zabezpieczone przez wilgocig poprzez zastosowanie odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i
paroizolacyjnej. Nalezy dostosowac charakterystyke ptyt G-K do wymagan wynikajacych do
warunkow uzytkowania pomieszczen oraz warunkow przeciwpozarowych.

9.6. Kontrola jakos$ci

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot zawarte zostalty w
,» Wymaganiach ogdlnych”.



9.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zawarte zostalty w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ho$¢ robot okreéla sie na
podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbiodr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

9.9. Rozliczenie robot

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.

9.10. Przepisy zwiazane

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg¢$¢ 1: Specyfikacja
wyrobdw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg¢$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe 1 procedury okreslania deklarowanych i1
obliczeniowych wartos$ci cieplnych

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacjg - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotno$ciowe witasciwosci komponentéw
budowlanych i elementow budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Czg$¢ 2:
Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow
- Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow
- Czg$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).



Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

9.11. Cze$¢ informacyjna — zalaczniki

12.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedmiotowe dziatki nie sa pokryte miejscowym planem.

12.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje dziatka na cele budowlane, na ktérej potozony jest
przedmiotowy obiekt.

12.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
normami. Cato$¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie
metrycznym SI. W przypadku, gdy materialty i standard wykonania nie s3 w pehni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w normach, zasadach i
instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy
nadajg si¢ do zastosowania w robotach.

12.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut pigtra, Rzut poddasza, Lokalizacja
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Rysunek RZUT PIWNIC Nrrys. 1
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Wilkowa gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 316/3 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16
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PARTER:
KLATKA SCHODOWA  9,00m’
KOMUNIKACJA 3,80t
POKGY 13,00m*
POKGJ 16,40m*
KUCHNIA 12,70t
UAZIENKA 3,90
SCHOWEK 2,60
KOMUNIKACJA 3,80
SCHOWEK 2,60
{AZIENKA 3,90nf
KUCHNIA 12,70m’
POKGY 16,40m’
POKGJ 13,00m°

RAZEM 113,80m*

Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Wilkowa gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 316/3 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16
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PIETRO:
KLATKA SCHODOWA 9,00m’
KOMUNIKACJA 3,80m’
POKOJ 13,00m’*
POKOJ 16,40m"
KUCHNIA 12,700t
LAZIENKA 3,00
SCHOWEK 2,60m°
KOMUNIKACJA 3,80m°
SCHOWEK 2,60
LAZIENKA 3,00
KUCHNIA 12,70m
POKOJ 16,40m"
POKO 13,00m°
RAZEM 113,80m’
Rysunek RZUT PIETRA Nr rys. 3
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Wilkowa gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 316/3 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16




FLEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

Rysunek FLEWACJE Nrorys. 4
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Wilkowa gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 316/3 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant| mgr inz. Kacper Krakowiak | SWK/0017/PBKb/16
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FLEWACJA WSCHODNIA

FELEWACJA POLUDNIOWA

Rysunek FLEWACJE Nr rys. 5
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Wilkowa gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 316/3 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/16




