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Program funkcjonalno-uzytkowy
sZaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci
energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice
— CZESC 1: Publiczna Szkola Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Eubnicach, Eubnice 62,
28-232 Lubnice”

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U. z 2021. poz. 2454)

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

»Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkola
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”

Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Lubnice 62, 28-232 Lubnice, dzialki numer ewidencyjny 198/39, obreb 0008 Lubnice,
jednostka ewidencyjna 261202 2 Lubnice.

Nazwa zamawiajacego oraz jego adres;
Gmina Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice

Imiona i nazwiska 0s6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy
mgr inz. Kacper Krakowiak
Data opracowania: 28.04.2022 r.

Nazwy i kody: a) grup robdt, b) klas robot, ¢) kategorii robot wedtug CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 Prace budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Niniejsze opracowanie obejmuj¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pod nazwag ,,Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 1: Publiczna Szkola Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Eubnicach, Lubnice 62,
28-232 Lubnice.” Przedmiot zaméwienia sklada si¢ z wykonania kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych wymaganymi przepisami uzgodnien,
pozwolen, zgloszen, itp. oraz wykonanie catos$ci robot budowlanych w oparciu o uprzednio
opracowang dokumentacj¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji robot budowlanych zostal zawarty w audycie
energetycznym budynku bedacy podstawa opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 obejmuje:

- wykonanie docieplenia $cian piwnic i cokotu ponad gruntem styropianem XPS,

- wykonanie docieplenia $ciany zewngtrznej dobudowy oraz sali gimnastyczne] metoda
bezspoinowa lekka mokra wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS),

- wykonanie docieplenia stropdw welng mineralna,

- wymiana starej stolarki drzwiowe] posiadajacej niewystarczajagce parametry cieplne na
stolarke aluminiowa,

- modernizacje systemu grzewczego wraz z automatyka pogodowa kotlowni, (wymiana kottow
wraz z automatyka oraz armatura kottowni)

- modernizacj¢ systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, montaz pompy ciepla
powietrze-woda pracujacej w systemie biwalentnym wraz z kotlami na olej opatowy,
pokrywajacej 80% zapotrzebowania na ciepto w sezonach przejsciowych przy temp. zewn. 5°C
(Jesien 1 wiosna) oraz catkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem zZimowym), wWraz z
doprowadzeniem c.w.u do lazienek w czeSci frontowe] wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi,

- wymiana starej stolarki okiennej drewnianej posiadajacej niewystarczajace parametry cieplne,
na stolarke pcv

- wymiang grzejnikow rurowych na Sali gimnastyczne;j,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej — 50 kW wraz z przebudowsg wewngtrznych uktadow
pomiarowych, celem wykonania jednego uktadu pomiarowego dla catego budynku,

- wymiana o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane towarzyszace, ktore wymienione sg w
punkcie 1.1 b.

Zastosowanie rozwigzan przyjetych w PFU, ktore zostalo wykonane na podstawie audytu
energetycznego, pozwoli na zwigkszenie sprawnosci wytwarzania energii cieplnej,
wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, zlikwidowanie istniejacych wad przegrod
zewnetrznych, zlikwidowanie zawilgocen, a takze znaczaco wplynie na poprawe
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosa
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstajace przez redukcje dotychczasowego
zuzycia energii cieplnej 1 elektrycznej.



Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawcow roboét jak nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwzigcia.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany jest na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- Audytu energetycznego budynku

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- wizja lokalna na obiekcie,

- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zm.).

- instrukcja ETICS 447/2009 - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych
budynkow”.

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Ogolny zakres calo$ci zamowienia obejmuje:

e Wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym w stopniu umozliwiajacym prawidlowe wykonanie kompletne;j

wielobranzowej dokumentacji projektowej dla cato$ci przedsiewzigcia,

e opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

e opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych obejmujacych caty zakres

realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien,

opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U. 2020 poz. 1333 z podzn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

e uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajacym z przepisow

e o ile okaze si¢ to konieczne, uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych

przepisow

e uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiednich zgloszen do organu

administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane)

e opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych caly zakres

realizowanego zadania wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbgdnych uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych,



e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu platnosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

e wykonanie robdt budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowe;j
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

e opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,

Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji i DTR),

e przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych
instalacji do eksploataciji,

e przeszkolenie przysziego personelu obstugi nowych instalacji,

e Dbezplatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zamoéwieniem objety jest caly zakres prac niezb¢dnych do opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych
urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi
robotami musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz. Instalacja c.o., C.w.u.,
instalacja fotowoltaiczna i instalacja o§wietlenia wewngtrznego powinna charakteryzowac sie
wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscia pracy, nieucigzliwa,
bezpieczna, przyjazng dla uzytkownika 1 optymalng kosztowo eksploatacja. Docieplenie $cian
zewngtrznych nalezy wykonaé zgodnie z systemem ETICS - ,,ZtoZone systemy izolacji cieplnej
Scian zewnetrznych budynkow”. Przegrody zewnetrzne poddane modernizacji tj. $ciany
zewnetrzne, stropy nad ostatnig kondygnacja oraz zewnegtrzna stolarka drzwiowa poddana
wymianie winny spetnia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2022.

Wymagany czas reakcji na usunigcie awarii w ramach bezptatnej uslugi serwisowe] w
okresie gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest do
rozpoczecia usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentow winna obejmowaé komplet dostaw 1 ustug koniecznych
do przeprowadzenia catosci przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnosci energetycznej i
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te
dodatkowe roboty i elementy, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sa niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zadania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét

a) Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:
e Budynek w obecnym momencie, petni funkcje ustugowa — miesci si¢ nim Publiczna Szkota
Podstawowa w Lubnicach oraz mieszkalng, lokal mieszkalny w po
e liczba kondygnacji - 2 + podpiwniczenie
e powierzchnia zabudowy -1912,79 m?
e powierzchnia uzytkowa - 2597,50 m?
e kubatura - 14 307,66 m®




e wysokos$¢ budynku -10,45m

e dlugos¢ budynku - 57,35

e szeroko$¢ budynku - 63,00

e liczba os6b - budynek zawiera pomieszczenia dla wigcej niz 50 0sob

e kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV (cz¢$¢ mieszkalna), ZL 1 (sala sportowa, stotowka),

ZLII (czg$¢ przeznaczona na przedszkole), ZL III (pozostata cze$¢ obiektu), budynek nie
jest podzielony na strefy pozarowe.
Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, budynek sktada si¢ z
modulow:

e czeSci starej szkoty podstawowej o dwoch kondygnacjach uzytkowych z czgsciowym
podpiwniczeniem od wschodu

e czeSci mieszkalnej o dwoéch kondygnacjach uzytkowych z podpiwniczeniem od
potludniowego zachodu,

e czesSci dobudowanej jedno i dwukondygnacyjnej zawierajacej pomieszczenia po bylym
gimnazjum, szatnie, stoldowke wraz z zapleczem kuchennym, sale sportowa oraz przedszkole
na pierwszym pietrze.

Calos¢ budynkow pokryta blachg trapezowa na wysokim trapezie, czgsciowo na wigzarach

drewnianych opartych na stropodachu, czgsciowo oparta na konstrukcji stalowej (nad halg

sportow3a)

Sciany piwnic w gruncie murowane, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, posadowione na tawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie tynkowane. Stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane, gesto zebrowe oraz z
ptyt zeranskich. Dachy budynku dwu i jednospadowe.

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku w znacznej czgéci stolarka okienna pcv — dwuszybowa w dobrym stanie,
cze$ciowo stolarka drewniana zuzyta, nienadajaca si¢ do dalszej eksploatacji.

Przewiduje si¢ wymiane stolarki drzwiowej. Drzwi na elewacji frontowej wykonane z
profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym.

Instalacja grzewcza:

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kottowni olejowej, grzejniki ptytowe, czesciowo z
zaworami termostatycznymi, w Sali sportowej grzejniki rurowe. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w zasobniku zasilanym z kotlowni olejowej oraz czg$ciowo przy pomocy
kotta na gaz propan-butan. Kociot olejowy w zlym stanie technicznym, instalacja o niskiej
sprawnosci.

Ogolny opis wentylacji:
W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, Swieze powietrze dostarczane

jest do pomieszczen poprzez nieszczelno$ci w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez
kanaty wentylacyjne.
Dokumentacja fotograficzna:
















b) Szczegolowy zakres przewidzianych do realizacji robot budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu pod budowg,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych fundamentowych i piwnic budynku,
posadowionych powyzej poziomu gruntu przy uzyciu plyt ze styropianu ekstrudowanego gr.
10 cm i wspotczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].

Wykonanie docieplenia §cian zewngtrznych piwnic i cokotéw ponad gruntem w systemie
ETICS przy uzyciu ptyt ze styropianu samogasngcego ¢r. 12 cm i wspotczynniku
przewodzenia A<0,033 [W/m*K], wraz z dociepleniem o$ciezy okiennych i drzwiowych
styropianem gr. min. 3 cm oraz wykonaniem elewacji

Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacjg przy uzyciu welny mineralnej gr. 30 cm i
wspotczynniku przewodzenia A=0,040 [W/m*K],



e Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi wykonane z profili aluminiowych, $redni
wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie
U<IL,30 [W/m2*K].

e Wymiana stolarki okiennej drewnianej na nowe okna wykonane z profili pcv, $redni wazony
wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<0,90
[W/m2*K].

e Wymiana grzejnikow rurowych na sali gimnastycznej na grzejniki ptytowe,

e Modernizacja wewngtrznej instalacji c.o. — wymiana kottéw olejowych na nowe z
automatykg pogodowa o wyzszej sprawnosci, wraz z wymiang catej armatury kottowni,
izolacji, proby szczelnosci i regulacja catego uktadu.

e Modernizacja systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej - Montaz pompy ciepta
powietrze-woda pracujacej w systemie biwalentnym wraz z kottami na olej opalowy,
pokrywajacej 80% zapotrzebowania na ciepto w sezonach przejSciowych przy temp. zewn.
5°C (jesien i wiosna) oraz catkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem zimowym),
wraz z doprowadzeniem c.w.u do tazienek w czgsci frontowej wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymil.

e Wymiana o$wietlenia wbudowanego — oprawy i zarowki na energooszczedne typu LED z
dostosowaniem do wymagan normatywnego do§wietlania pomieszczen.

e Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie
obowigzujacych przepisow.

e Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW pracujacej na potrzeby wtasne
budynku, wraz z przebudowg wewnetrznych uktadéw pomiarowych celem wykonania
jednego uktadu pomiarowego dla catego budynku,

e Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej.

e Dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej do wspotpracy z instalacja fotowoltaiczng

¢ Wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe na
nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

e Wymiana istniejagcych obrobek blacharskich 1 podokiennikoéw zewngtrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

e Wymiana istniejacej instalacji odgromowej,

e Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej — rozbidrka kostki i ponowne jej
ulozenie,

e Remont schodow przy wejsciach do budynku.

e Wymiana balustrad zewnetrznych na nowe — chromowane lub ze stali nierdzewnej

e Uporzadkowanie przewoddéw prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.

e Wymiana elementow elewacyjnych — oprawy o$wietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne.

e Przywrécenie po zakonczeniu robot budowlanych wszystkich powierzchni $cian 1 sufitow
oraz terenu przylegtego do budynku do stanu pierwotnego.

Wartosci  wskaznikow do zalecanych do osiggnigcia poprzez przeprowadzong
termomodernizacj¢ przedstawiono w karcie audytu energetycznego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:



Realizacja projektu objgtego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni
si¢ do wzrostu komfortu uzytkowania budynku dzigki inwestycji w nowoczesne technologie
przyjazne srodowisku, wptynie ona roOwniez na poprawe¢ stanu $rodowiska naturalnego w
wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z poézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz obowigzujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika,
1z planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w $wietle obowigzujacego prawa. Wszystkie materialy i urzadzenia, ktore zostang
zamontowane muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami i obowigzujacymi przepisami.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z dociepleniem
przegréd zewnetrznych, wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowej, czg$ciowo okienne;,
modernizacja wewngetrznej instalacji c.0. 1 c.w.u., wymiang o$wietlenia wbudowanego 1
montazem instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbednymi robotami budowlanymi
towarzyszacymi, obejmujacych roboty demontazowe oraz budowlano - montazowe
prowadzone wewnatrz I na zewnatrz budynku (roboty jak wyzej). Zasi¢g oddziatywania tego
etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na ktorej posadowiony jest
przedmiotowy budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy si¢ do wplywu na ludzi i ich
zdrowie, ktorzy beda przebywaé w budynku w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na
czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek wystepowania zwigkszonego poziomu
halasu 1 zapylenia wywolanego praca urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i1 prac
budowlanych (np. przekuwanie otworé6w w S$cianach i stropach). To niekorzystne
oddzialywanie bedzie krotkotrwate i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie
przewiduje si¢ zastosowania specjalnych przedsigwzie¢ chronigcych srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na $§rodowisko poprzez
redukcje dotychczasowej emisji zanieczyszczen W wyniku zmniejszenia zapotrzebowania
na energi¢ cieplng i elektryczng.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Budynek, w ktérym planowane s3 roboty budowlane stanowi wtasno$¢ Gminy Lubnice,
w budynku znajduje si¢ Publiczna Szkota Podstawowo oraz lokal mieszkalny. Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:

Roboty budowlane w budynku objete sg 23% stawka podatku VAT.



Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy
wykona¢ niezbedng dokumentacj¢ projektowa, tj. sporzadzi¢:

e dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmnie;j:

v' projekt budowlany,

v projekty wykonawcze w podziale na branze,

v' specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

v harmonogram rzeczowo-finansowy,

v decyzje srodowiskowe, jezeli s3 wymagane

v wizualizacj¢ elewacji budynkow

W zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robdt budowlanych
1 dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robot do organu AB. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca
jest zobowigzany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz
wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Umowy. Przed zgloszeniem zakonczenia
rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

e dokumentacje powykonawcza wraz z  obliczeniami  przedstawiajagcymi
osiagniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

o certyfikat energetyczny,

e Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng
oraz pomiary parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym
obiekcie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi 1 polskimi normami. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach i na no$niku elektronicznym (CD/DVD).

Uwarunkowania formalno - prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

(Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j.
Z poézn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z
poézn. zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngetrznych
budynkow”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).



- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Lokalizacyjne

Calos¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrgbie istniejgcego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej, Lubnice 62, 28-232 Lubnice, dzialki numer ewidencyjny
198/39, obrgb 0008 Lubnice, jednostka ewidencyjna 261202 2 Lubnice.

1.4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robot objetych audytem energetycznym oraz niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejacej bryty budynku. W
ramach zadania oprocz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audytach efektywnosci energetycznej nalezy wykonaé¢ rowniez niezbedne roboty
towarzyszace.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki techniczne 1 technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu,
odpadow), zarowno na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w sposdb zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno-higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd oraz warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdowienia wymagane
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w
tym temperatur powietrza wewnetrznego. Przegrody zewngtrzne poddane dociepleniu oraz
zewnetrzna stolarka okienna i1 drzwiowa poddana wymianie winny spetnia¢ wymagania
zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposob jak
najmniej ucigzliwy.

1.5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zaméwienia:

v we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym musza by¢ zachowane

normatywne temperatury,

v" docieplenie przegréd zewnetrznych powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem

najnowszych obecnie stosowanych rozwigzan, powinno poprawi¢ ich izolacyjnos¢ cieplng
i zapewni¢ wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 wspoétczynniki przenikania
ciepta, oraz zalozone w audycie energetycznym ograniczenie zuzycia energii,

v kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego,

v’ wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujgce, ktore sprawia, ze nie

bedzie ona nasigka¢ woda i bedzie mrozoodporna — z duza odpornoscig na dzialanie
warunkow atmosferycznych oraz odporno$cig na zycie biologiczne (mchy, porosty),

v’ wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ najwyzsze obecnie obowigzujace

standardy wykonania 1 energochtonnosci,



v nowe o$wietlenie energooszczedne winno spetniaé obowigzujgce normy dotyczace
doswietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym, wydajno$¢ zrodet §wiatlta winna wynosic¢

min 100 Im/W,
v" dane rodzaje prac muszg by¢ wykonane w ramach jednego wybranego systemu.

2.1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

2.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje
projektowg przedstawiajagcg proponowane rozwigzania, w tym wizualizacj¢ elewacji
przedmiotowego obiektu, zawierajaca proponowane rozwigzania kolorystyczne. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga roOwniez
przedtozenia do akceptacji projektoéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnos$ci z audytem energetycznym 1 zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania
aktualnie obowiazujacych przepisow i aktualnych na dzien realizacji norm, a zastosowane
materiaty do ich realizacji powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z
rzeczoznawcg w zakresie przeciwpozarowym.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na
budowg i1 pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z
proponowang kolorystyka obiektu oraz szczegdétowym opisem parametréw przewidzianych do
zastosowania urzadzen i materiatow (adekwatne do rodzaju zadania), ktore na biezaco
konsultowane beda z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo — terminowego w
uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej



gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta
konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, aktualnymi normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg 0 kompletnos$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyc¢.

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow i1 detali
wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢
protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zamoéwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywaé¢ mozliwo$¢ etapowania robot. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna
zawierac karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem sposob zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu
oraz sposob rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodg i energi¢ elektryczna
mozna zrealizowaé z istniejagcych instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego
wodomierza i licznika pradu. Zaplecze budowy Wykonawca robot organizuje we wiasnym
zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacj¢ magazynu dla potrzeb sktadowania
materialow budowlanych i urzadzen. Zatozenia przyjete do realizacji prac powinny
powodowaé mozliwo$¢ uzytkowania istniejagcych ciggdw komunikacyjnych wokot budynku z
zapewnieniem bezpieczenstwa dla osob z nich korzystajacych.

2.4. Architektura

v" Docieplenie $§cian fundamentowych i piwnic ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych na catej powierzchni $cian fundamentowych
posadowionych powyzej poziomu gruntu nalezy wykona¢ izolacj¢ cieplng z piyt
styropianowych ekstrudowanych o gr. 10 cm i wspoétczynniku 2<0,033 [W/m*K].

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos$¢ wodg) -
FTCDI1 <1%

- odksztalcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%



v" Docieplenie §cian zewnetrznych ponad cokolem

W ramach prac termomodernizacyjnych S$ciany zewngtrzne ponad gruntem nalezy
dociepli¢ przy zastosowaniu plyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji
robot obejmuje:

- docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwg
styropianu samogasngcego gr. 12cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,033 [W/m*K]
wraz z dociepleniem o$ciezy okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego,

- wymiang¢ obrobek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych oraz systemu
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm,

- wymiana podbitki dachowej,

- wymiana elementéw elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oswietleniowe, uchwyty
flagowe, kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejagcych elementow elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzagdkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow” oraz S$ciSle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materialy systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego
wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych
systemoOw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia Scian zewn¢trznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiadaé Certyfikaty Zgodnosci ITB lub rownowazny.

Przygotowanie podioza:

Wszystkie materialy, narzgdzia 1 sprzgt winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm 1
aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sklad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne
itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane
do przetozenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy
zdemontowac¢ a nastgpnie zamontowac ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy
uzyciu odpowiednio dtuzszych elementéw montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczys$ci¢ podloze z
kurzu, wykwitoéw solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zathuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podloze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktore
wzmacnia jego spoistosc.



Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nos$ne i
rowne. Zawilgocone zmurszale i uszkodzone tynki zewngtrzne, nierownosci, defekty i
ubytki nalezy skué¢ a nastepnie wyrownac zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w
zakresie odchylen powierzchni i1 krawedzi). Jesli nieréwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci
zanim przystapi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki plyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢c w roéznych miejscach elewacji i po wyschnigciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastagpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnos€. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewngtrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czg¢sci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujacego powinna miec
szeroko$¢ 3 mm wicksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie i w
plaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowac¢ listwy narozne. Ptyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacja jest zgodna z przyjetym dociepleniem
systemowym. Klej nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu plyty do podtoza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spdjne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéow mocujacych). Przestrzegaé
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewnetrznych
budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z nalozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podioza.
Boczne krawedzie plyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a masa klejaca
nie powinna mie¢dzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje
powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla plyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem
tworzywowym dla ptyt ze styropianu W ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany W Srodkowej czeSci
Sciany i 8+10 szt. na 1 m2 §ciany w strefach naroznych 0 szerokoéci 1+2 m. Dyble osadzié,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury plyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Giebokos§¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej



$ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow
izolacji termicznej ze stolarkg, S$lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub dociepli¢
oscieza okien styropianem o grubosci 3 cm.

Wskazowki wykonawcze:

e przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej zewngtrznej
warstwy, znacznie zwigkszajac przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego
powierzchni,

e po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty pyt,

e niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich pltyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej W
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest malo odporny na ditugotrwate oddziatywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca. Istniejace dylatacje
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu systemowych
dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego. Przed przystapieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejace obrobki blacharskie. Po wykonaniu
docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane zblachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,55 mm. Przed zamontowaniem parapetow zewngtrznych nalezy
wyprofilowa¢ warstwe spadkowa. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej 1
powlekanej.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wiokien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 1030 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim naslonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢
I zaszpachlowaé¢ na gladko siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami
miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowag warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach



wypuktych budynku oraz na naroznikach os$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

v" Wykonanie elewacji

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej
do zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowaé bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkéw mozaikowych i silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat
nalezy nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnaé réwniez paca stalowa gladka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy ptlaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo nalozonego
materialu. Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg 0O
grubosci ziarna kruszywa i wygladza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie
zagtadzanie  tynku  moze  spowodowaé¢  réznice w  odcieniu  jej  koloru.
Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed naslonecznieniem, dzialaniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac laczenie elementow elewacji (rynien, parapetow, szafek
gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowaé mocowanie w
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach
poOzniej niedostepnych.

Minimalne parametry zastosowanych materialow:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12




- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie silg prostopadta do powierzchni czotowych [KkPa] -
TR 100 (>100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCDI1 < 1%

- odksztalcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

- zuzycie wody - ok. 5,5 I/worek

- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

- Kklejenie ok. - 3+4 kg/m?

- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

- wyrownywanie OK. - 3+4 kg/m?

- minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm

- maksymalna grubos¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wtokna szklanego:

- wielkosc¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (+0,5)
- sitazrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- wwarunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm
- wydhluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5 %
- wroztworze alkalicznym - <3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- facznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.



- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestos¢: 1,50 kg/dm?

zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%

warto$¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej

ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnistos¢ - 1,5 mm

gestose - ok. 1,8 kg/dm?

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnig kondygnacja nalezy dociepli¢
welng mineralng o tacznej grubosci 30 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,040
[W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwoch warstwach — 15 15 centymetrow na mijanke.
Przed wykonaniem robdt dociepleniowych nalezy oceni¢ stan drewnianej konstrukcji dachu.
Celem wyeliminowania powstania ewentualnych mostkéw cieplnych welng mineralng nalezy
uktada¢ w sposob. Ocieplenie musi by¢ zabezpieczone przez wilgocig poprzez zastosowanie

wielkos$¢ ziarna: ok. 0,8 mm
zawartos¢ substancji statych: ok. 80%
wypelniacz: barwione piaski kwarcowe

zuzycie materiatu (na gtadkim podlozu): ok. 2,7 kg/m?

v" Docieplenie w przestrzeni dachu

odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

opor dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g
przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

- wzdhuz: > 80 N

- w poprzek: > 50 N



- odpornos¢ na UV =10 lat

- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubosé: 0,2 mm

- gramatura: 150g9/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:

- réwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdhuz: 320 N

- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2

Minimalne parametry przyjetej welny mineralnej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przepltywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1l wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

v Wymiana zewng¢trznej stolarki drzwiowej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejgce stare drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢
na nowe wykonane z profili aluminiowych. Nalezy zastosowa¢ drzwi wykonane z profili
aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, szklenie zespolone
obustronnie bezpieczne, $redni wazony wspotczynnik przenikania ciepla dla wszystkich drzwi
poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali szlachetne;.

Konstrukcje drzwi zewngtrznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach
jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspotczynnik Uf<0,8 [W/m2K],
Kategorie szczelnosci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypemhienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33I11 - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -



44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K]. Celem
zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowaé w
zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane profile
aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, stan T66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnos$ci mechaniczne
ksztattownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtasciwosci mechaniczne
potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z
PN-EN 14024:2005 a przektadki posiada¢ wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr
ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza
przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwigksza
udziat masy aluminium w ksztaltowniku co ma istotny wplyw na sztywnos$¢ i odksztatcalnosé
temperaturowg profili. Giebokos¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie
zgodne z badaniami typu przyje¢tego systemu. Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej
potéwki profili ram/skrzydet. Taki spos6b mocowania nie powoduje powstawania mostkoéw
cieplnych w miejscach montazu zawiasow. W podobny sposob nalezy mocowac pozostale okucia.
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili
przyszybowych min. 25 mm. Dla potwierdzenia jakosci i poprawnosci wykonanych powlok
lakierniczych dostawca powinien wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.
Po  zakofczeniu  wymiany  stolarki  drzwiowej  nalezy  przeprowadzi¢  prace
zwigzane z przywroceniem stanu pierwotnego osciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj.
uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie $cian w
kolorze zgodnym z kolorystyka danego pomieszczenia.

v Remont schodow zewnetrznych

W zakres robdt budowlanych wchodzi¢ bedzie remont istniejacych zewnetrznych schodow
betonowych. W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ skucie istniejacych oktadzin z ptytek
ceramicznych, naprawe elementow betonowych poprzez uzupelienie ubytkéw i1 wykruszen,
Poziomy nowych schodow nalezy tak uksztaltowa¢ aby mozliwe bylo zastosowanie galanterii
betonowe;j (catych stopnic) lub palisad betonowych i kostki o grubosci 4cm lub 6¢cm.. W ramach
remontu schodéw nalezy wymieni¢ balustrady stalowe przy schodach oraz podjezdzie dla
niepelnosprawnych. Barierki wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane (do uzgodnienia z
Zamawiajacym) . Barierki przy schodach o wysokosci 110 cm, barierki przy podjezdzie dla
niepelnosprawnych zgodne z Warunkami Technicznymi, oraz innymi przepisami.

v" Wymiana istniejgcych obrébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych

Nowe obrobki powinny wystawa¢ poza lico §ciany. Parapety zewnetrzne muszg wystawaé
co najmniej 40 mm poza lico $ciany 1 muszg zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody
deszczowej. Obrobki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do
kolorystyki elewacji.

Blacha na obrobki:

- grubos¢ >0,50 mm

- nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikronow



odpornos$¢ na zarysowania >3kg

twardos¢ otéwkowa F do H

przyczepno$¢ powtoki (T-test) <IT

elastycznos$¢ powtoki (T-test) <1,5 T

odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solnej)
odpornos$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

v Wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej

Nalezy wykonaé nowe orynnowanie oraz rury spustowe. Elementy systemu odprowadzania
wody deszczowej muszg by¢ wykonane szczelnie oraz zabezpieczaé elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. System nalezy wykonaé¢ z blachy powlekanej, w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewacji.

Blacha na rynny i rury spustowe:

grubo$¢ >0,50 mm

nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikronow

odpornos$¢ na zarysowania >3kg

twardos¢ otéwkowa F do H

przyczepno$¢ powtoki (T-test) <IT

elastycznos¢ powtoki (T-test) <1,5 T

odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solne;j)
odpornos$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

2.5. Instalacje budowlane

v Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego z ramach prac modernizacyjnych zwigzanych
z systemem grzewczym nalezy wykona¢ wymian¢ kotla olejowego na nowy o wyzszej
sprawnosci, a takze wyposazy¢ instalacje w system automatyki pogodowej. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu pieni¢dzy

Inwestorowi za sprzedany ztom.

Kociot olejowy nalezy wykona¢ w miejscu starego kotta w piwnicach budynku, magazyn na

olej w miejscu istniejagcego magaznu.



Nalezy zapewni¢ pomiar parametrOw pracy instalacji c.0. poprzez montaz
termometrow 1 manometréw. Termometry powinny posiada¢ zakres temperaturowy 0+120°C.
Natomiast manometry powinny by¢ wyposazone w kurek i posiada¢ zakres pracy 0-0,6 MPa.

Instalacje nalezy podzieli¢ na obiegi grzewcze w sposdb zapewniajacy optymalng prace
catego uktadu.

Po wykonaniu prac montazowych w obrgbie instalacji zewnetrznej nalezy wykonac¢ ptukanie,
najpierw zimng, a nastgpnie ciepta woda. Proby ci$nieniowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 13480-
1:2017- 10 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych - Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
zstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowa¢ instalacje 1 uzupetnia¢ do wartosci
ci$nienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania zstgpnego to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia <0,6 bar. Badania
ci$nienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm i
zakresie 50% wigkszym od cis$nienia probnego. Dzialka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
zstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtdéwne.

Badanie gléwne polega na uzupetnieniu cisnienia do warto$ci cis$nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekow i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania
jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usunaé przyczyng i ponownie wykonaé cate
badanie, poczynajac od badania zstgpnego. Po pozytywnym wyniku badania glownego nalezy
spusci¢ wode¢ z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napelni¢ woda
odpowiednio uzdatniong 1 przeprowadzi¢ probg¢ na goraco. Czas proby na gorgco i regulacji
instalacji wynosi 72 godz.

Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego S$ciany, stropy i
podlogi z miejscach wykonanych przebi¢. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach
zaszpachlowa¢ i pomalowac z kolorze Scian. Miejsca po istniejgcych, a nie wykorzystywanych
ponownie pionach 1 poziomach nalezy zaslepi¢. Uszkodzone w trakcie prowadzenia robot
powierzchnie sufitow 1 §cian nalezy zaszpachlowac¢ i pomalowac, natomiast uszkodzone podtogi
uzupehi¢ takim samym lub podobnym do istniejacego materiatem.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementow instalacji z zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach réwnowaznych.
Wykonawca przed rozpoczeciem robodt przedstawi Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru
zestawienie wszystkich  przeznaczonych do uzycia przy realizacji umowy materialow i
urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego
programu funkcjonalno- uzytkowego wraz z wszystkimi zalacznikami, a takze wymagan



okreslonych w obowigzujacych przepisach pracy. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy
materiatdéw 1 urzgdzen danego rodzaju Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia
narazane na wyladowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim
zdarzeniem. Montaz elementoéw instalacji musi odbywac¢ si¢ w sposdb minimalizujagcy wptyz
wytadowan atmosferycznych.

Minimalne parametry przyjetego pieca olejowego:

- Znamionowa moc grzewcza kotta dostosowana do potrzeb budynku.
- Klasa efektywno$ci energetycznej nie mniejsza niz: A

- Mozliwo$¢ programowania tygodniowego czasu pracy oraz programowanie wedtug
temperatury zewnetrznej

- Zamontowany czujnik temperatury zewngtrznej
- Praca w systemie komory zamknigtej

- Zabezpieczenie kotta i instalacji c.0. naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa

- Mozliwo$¢ rozbudowy automatyki o modut internetowy

- Mozliwo$¢ zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kottdéw na urzadzeniach
wspotpracujacych z IOS lub Android.

Minimalne wymagania techniczne podstawowych urzadzen i materialow:

orzejniki ptytowe:

- maksymalna temperatura robocza: min. 140°C
- maksymalne ci$nienie robocze: min. 10 bar

- powloka wykonczeniowa wykonana poprzez lakierowanie proszkowe dwuwarstwowe,
nieemitujgca szkodliwych substancji

orurowanie:
- material — stal niskoweglowa (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3,

zewngtrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubos$ci 8-15 pm oraz
dodatkowo zabezpieczona pasywacjg warstwg chromu

- minimalny zakres temperatur pracy: -35 ++135°C
- maksymalne ci$nienie pracy: min 16 bar
- system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen

izolacja cieplna przewoddw prowadzonych natynkowo:

- materiat — pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz plaszczem PCV

- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy temp.
sredniej 400C



- max. temp. pracy: 1350C

- dopuszczenia higieniczne wg procedury PZH - dopuszczony do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi

- wytrzymatos$¢ na $Sciskanie: 10% odksztatcenie przy nacisku 20 kPa

- tolerancja wymiaréw

- dlugos¢ £5mm

- $rednica zewngetrzna +3/-0 mm grubos¢ otuliny 0,5 mm/+2,0 mm

- kategorie pozarowe wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa E (dla pianki potsztywnej)
- NRO (dla pianki twardej)

Izolacja cieplna przewodoéw prowadzonych podtynkowo:

- material - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz otuling odporng na agresywne
dziatanie zaprawy cementowo-wapiennej.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,040 W/mK przy temp.
Sredniej 400C

- temp. pracy: -80+950C

- odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej (p): >3500

- stabilno$¢ termiczna: - max 2% ($rednica)

- max 3,5% (dtugos¢)

- emisja gazoéw przy catkowitym spalaniu: 99% CO2 i H20

- reakcja na ogien — charakterystyka wg Euroklas: klasa EL

v Modernizacja systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej — montaz nowej
pompy ciepla

Montaz pompy ciepta powietrze-woda pracujacej w systemie biwalentnym wraz z kottami
na olej opatowy, pokrywajacej 80% zapotrzebowania na ciepto w sezonach przejsciowych przy
temp. zewn. 5° C (jesien i wiosna) oraz catkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem
zimowym), wraz z doprowadzeniem c.w.u do tazienek w czesci frontowej wraz ze wszystkimi
robotami towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych zwigzanych z systemem ciepte] wody uzytkowej nalezy
wykona¢ wymiang zrddla cieptej wody uzytkowej. Nowe zrddto cieptej wody uzytkowej —
pompa ciepla, o mocy dostosowanej do zapotrzebowania budynku, wykonana w
pomieszczeniach piwnicy. Nalezy zamontowa¢ zasobnik energooszczedny, stojacy, zintegrowany
Z pompg ciepla.

Nowa pompg ciepta nalezy montowa¢ w pomieszczeniach piwnicy. Pompy oraz zasobnik
nalezy wiaczy¢ do istniejgcej instalacji centralnej wody uzytkowej (dotychczas zrodtem
cieptej wody uzytkowej byt kociot olejowy oraz bateria butli). Do pompy ciepta powinny by¢
standardowo dostarczone zlaczki dielektryczne zabezpieczajace przed korozja kontaktowa



(mufy stalowej z miedzig lub mosiadzem). Ztgczki dielektryczne w przypadku zagrozenia
korozja powinny by¢ zastosowane na kroccach c.w.u., z.w.u.. Maksymalna temperatury pracy
zbiornika wynosi 100°C. Natomiast maksymalne ci$nienie pracy zbiornika c.w.u. wynosi
IMPa. Pompe ciepta nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta, niedopuszczalny jest
montaz na nieutwardzonym, niestabilnym podtozu.

Prace obejmuja rowniez doprowadzenie cieptej wody uzytkowej do pionu lazienek w
starej czesci budynku wraz ze skuciem plytek, wykonaniem nowych okladzin, montazem
nowej armatury i wykonaniem nowych $cianek dziatlowych z drzwiami z plyt hpl. Nalezy
rowniez doprowadzi¢ c.w.u. do pomieszczen zaplecza kuchennego (w zwiazku z likwidacja
kotta zasilajacego baterig butli)

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji zewngtrznej nalezy wykonaé
phukanie, najpierw zimng, a nastgpnie ciepla woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z
PN-EN 13480-1:2017- 10 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych - Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi tacznie z armaturg nalezy po montazu przepluka¢ zimng woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
zstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowaé instalacje i uzupetlia¢ do
warto$ci ci$nienia probnego. Ci$nienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4
bar. Wynik pozytywny badania zstgpnego to brak przeciekdw i roszenia, spadek ci$nienia <0,6
bar. Badania ci$nienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min.
150 mm 1 zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla
zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania zstgpnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtdéwne.

Badanie gtowne polega na uzupelnieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekdw i roszenia,
spadek ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania glownego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ 1 usungé przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac  od badania zstgpnego. Po pozytywnym wyniku badania
gléwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje
napetlni¢ woda odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na goraco. Czas proby na
gorgco 1 regulacji instalacji wynosi 72 godz.

Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $ciany, stropy i
podtogi z miejscach wykonanych przebi¢. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach
zaszpachlowa¢ 1 pomalowa¢ z kolorze $cian. Miejsca po istniejacych, a nie
wykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy zaslepi¢. Uszkodzone w trakcie
prowadzenia robdt powierzchnie sufitow i $cian nalezy zaszpachlowa¢ i pomalowac,
natomiast uszkodzone podiogi uzupemli¢ takim samym Ilub podobnym do istniejacego
materialem.



Uzyte do realizacji zamoOwienia urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ fabrycznie
nowe. Wykonawca robdt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementéw instalacji z
zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach
rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi Zamawiajacemu i
Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy realizacji
umowy materiatdéw 1 urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodnos¢ z
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego wraz z wszystkimi
zalacznikami, a takze wymagan okre$§lonych w obowigzujacych przepisach pracy. Przed
wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatow 1 urzadzen danego rodzaju Wykonawca
robot jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiadaé¢
musza zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementéw instalacji musi odbywac
si¢ w sposob minimalizujgcy wpltyz wytadowan atmosferycznych.

Minimalne parametry dla pompy ciepta i zbiornika:

- zbiornik wody pionowy — stojacy, zintegrowany z pompa ciepla.
- Minimalny wymagany wspotczynnik wg (A15W15-55) COP 4,5.

- Pompa musi by¢ wyposazona w termostat spetniajacy min. podstawowe 3 funkcje:
1. zakres regulacji temperatury wody min. 40 — 55 °C,
2.wbudowany system anty zamarzaniowy,
3.bezpiecznik (wylacznik) termiczny.

- Dla utrzymania odpowiedniej temperatury wody i uniknigcia strat ciepla izolacja
zbiornika powinna by¢ wykonana np. z pianki poliuretanowej o grubosci min. 50 mm.

- Zbiornik powinien by¢ stalowy, energooszcz¢dny, zabezpieczony warstwa
antykorozyjna, dodatkowo zabezpieczony réwniez anoda tytanowa lub magnezowa.
Pojemnos¢ rzeczywista magazynowa zbiornika powinna by¢ dostosowana do
budynku. Urzadzenie musi posiada¢ system ochrony przeciwko rozwojowi bakterii
Legionella.

- W celu zwigkszenia bezpieczenstwa przygotowania cieplej wody nalezy dostarczy¢
urzadzenie posiadajace miedziang grzatke elektryczng zabudowang w zbiorniku w
standardzie (moc grzatki elektrycznej nie mniejsza niz 1,5 kW lub dobrana do

urzadzenia, ktora begdzie mogta stuzy¢ do okresowego dogrzewania wody np. w

okresie zimowym. Grzatka musi umozliwia¢ podgrzanie wody do 75°C.

- Zbiornik pompy ciepta powinien posiada¢ dodatkowy wymiennik spiralny o
minimalnej powierzchni 1m? , dajacy mozliwo$é podtaczenia do dodatkowego zrodta
ciepta (kotta c.o., kolektorow stonecznych)

- Ze wzgledu na wlasciwosci przekazywania energii, skraplacz pompy ciepta musi by¢
nawini¢ty na zewnatrz w dolnej czesci zbiornika. Parownik wykonany musi by¢ z
miedzi z lamelami aluminiowymi zwigkszajacymi powierzchni¢ wymiany ciepta.
Ponadto dla wysokich parametréw urzadzenia uklad chtodniczy pompy ciepta
powinien by¢ wyposazony w sprezarke rotacyjng, termostatyczny zawor rozprezny;
oraz dla bezpieczenstwa: presostat niskiego 1 wysokiego cis$nienia.



Urzadzenie powinno dawac¢ mozliwos¢ pracy na powietrzu z wewnatrz pomieszczenia
(bez wykonywania przebi¢ przez Sciany zewnetrzne), a takze z opcje pracy z wymiang
powietrza zewnetrznego — przez podtaczenie kanatow powietrznych do urzadzenia.
Warunkiem pracy na powietrzu z obiegu wewnatrz pomieszczenia jest zapewnienie
odpowiedniej wentylacji oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na
poziomie 30 m3..

W przypadku braku wystarczajgcej kubatury pomieszczenia muszg zostaé wykonane
kanaly doprowadzajace i odprowadzajace powietrze do 1 z pompy ciepta. Kanaty
nalezy wykona¢ z rur gtadkich o niskich oporach przeptywu o $rednicy min. 160 mm.
Kanaly muszg zosta¢ wyprowadzone na zewnatrz budynku. Konfiguracja kanatow
powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta urzadzenia, tak by nie generowac
zbyt duzych oporéw powietrza, gdyz to negatywnie wplywa na prace urzadzenia.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wentylator promieniowy pozwalajacy na
dostarczenie w odpowiedniej ilo$ci powietrza do urzadzenia.

Ze wzgledu na rozne miejsca i sposoby montazu, podiaczenie obiegu powietrza
powinno by¢ mozliwe pod réznymi katami. Preferowane krdéce przytaczeniowe
powietrzne wyprowadzone do gory, ktéore umozliwiajg montaz rur w roéznych
kierunkach.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ montazu w nizszych pomieszczaniach urzadzenie powinno
mie¢ wysoko$¢ dopasowang do warunkéw technicznych pomieszczenia.

Ze wzgledu na komfort uzytkownikdw urzadzenie powinno mie¢ moc akustyczng
wynoszacg maksymalnie 59 dB

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w sterownik zamontowany fabrycznie z
funkcjami minimum:

a. panel obstugi wyswietlajacy aktualng temperaturg, czytelny wyswietlacz,

b. eco (praca pompy ciepta — oszczedzanie energii),

c. tryb ekspresowy podgrzania c.w.u.,

d. automatycznie wymuszany tryb antylegionella minimum co 30 dni

e. mozliwo$¢ zaprogramowania tygodniowego pracy urzadzenia wg harmonogramu,

f. mozliwos¢ obstugi dodatkowego zrodta w postaci kotta lub kolektoréw stonecznych,
Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilajacego: 7 + 35°C

Pracujac, pompa ciepta ochtadza powietrze, jednoczesnie je osusza, wykraplajac
wilgo¢ zawarta w powietrzu. Zatem istnieje mozliwos¢ skierowania ochtodzonego
powietrza do dowolnego pomieszczenia, celem jego czesciowego chtodzenia.

Sredni pobér mocy elektrycznej przez pompe ciepta musi  wynosié
maksymalnie 430 W.

Ponadto dla ochrony antykorozyjnej zbiornika wymagana anoda tytanowa lub
magnezowa zbiornika.

Urzadzenia wchodzace w sklad instalacji musi by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesigcy), posiada¢ gwarancje producentdéw, certyfikaty, posiadac¢ instrukcje



obstugi 1 uzytkowania w jezyku polskim.
v Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywnos$ci energetycznej w ramach przewidzianych do
realizacji prac przewiduje si¢ montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o lgcznej mocy
minimalnej 50 kW stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wlasne budynku,
a tym samym czg¢Sciowe zastgpienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrodet
konwencjonalnych energig stoneczna.

Wykonawca robot projektujac i wykonujac montaz instalacji fotowoltaicznej] ma
obowigzek zapewni¢ optymalne wspodtdzialanie istniejacej instalacji elektrycznej z instalacja
fotowoltaiczng. Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w projekcie.

Panele fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamocowane na powierzchni dachu za pomoca
odpowiednich systemowych uchwytow montazowych i skierowane w kierunku, ktéry bedzie
najbardziej optymalny w przedmiotowym przypadku. Konstrukcja montazowa musi byc¢
zabezpieczona przed korozja oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli
fotowoltaicznych. Wykonawca robot przedstawi w projekcie szczegdétowe wyliczenia
wytrzymatosci konstrukcyjnej istniejagcego budynku pod wzgledem obcigzenia od paneli
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegdtowy sposob ich montazu.

Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element péiprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwersja energii
promieniowania stonecznego ($wiatla) w energi¢ elektryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potgczonych szeregowo
lub szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony
pomiedzy foliami przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego, catos¢ jest
zamknieta w sztywnej, lekkiej ramie,

- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktérego podstawowa funkcja jest zamiana pradu
statego (DC) generowanego przez moduly PV na prad przemienny (AC) o napigciu i
czestotliwosci zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢ takze
elektroniczny, programowalny uklad sterujacy oraz roztagcznik DC oraz AC -
wspolpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktory dziata jako zabezpieczenie przed
praca wyspowa (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca
urzadzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji
fotowoltaicznej przed przepigciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej — urzadzenie, ktore zlicza energi¢
elektryczng wyprodukowang w instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztacza typu MC4 przeznaczone sg do taczenia modutow fotowoltaicznych,
inwerterow itp.,



- przewod solarny - przewod tgczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej
odpornosci na amoniak, promieniowanie UV 1 ozon do stosowania zarowno wewnatrz
jak 1 na zewnatrz obiektow.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zaktada si¢ podlaczenie
systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja
fotowoltaiczna podigczona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Jednak energia
produkowana przez moduty fotowoltaiczne nie bedzie sprzedawana do sieci lecz w catosci
wykorzystywana na potrzeby wlasne budynku. Niedobor energii elektrycznej produkowanej
przez uktad fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejaca sie¢ zasilajacg budynek. Uzyte
do realizacji zamoOwienia urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca rob6dt zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdéw instalacji w
zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikéw o parametrach
rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Zamawiajgcemu i
Inspektorowi zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy
realizacji umowy materiatow i urzadzen, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zalgcznikami, a takze wymagan okre§lonych w
obowigzujacych przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materialow i
urzadzen danego rodzaju Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na
wytadowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz
elementow instalacji musi odbywaé si¢ w sposdb minimalizujacy wpltyw wyladowan
atmosferycznych.

Minimalne parametry techniczne moduldéw fotowoltaicznych:

PARAMETRY
PANELI PV

Typ ogniw w panelu PV monokrystaliczne

Maksymalne obcigzenie statyczne, przod (np. $nieg, min. 5400 pa (112 ib/ft)
wiatr)

Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft)
Klasa bezpieczenstwa I

Moc znamionowa w (STC) nie mniejsza niz 350 Wp .
Wydajno$¢ modutu nie mniejsza niz 20,6 %

Maksymalne napigcie systemu DC1500V




Temperaturowy wspotczynnik mocy Voc -0,270 %/°C

Odporno$¢ na PID zgodnie z norma
ICE 62804-1:2015 lub rownowazng

Tak, potwierdzona certyfikatem

Mozliwo$¢ wspotpracy z falownikami TAK
beztransformatorowymi
Flash test Wymagany dla kazdego modutu
EL test Wymagany dla kazdego modutu
Wymagane normy PN-EN 61730

PN-EN 61215:2005
Gwarancja na wady ukryte nie mniej niz 10 lat

Nie krotsza niz 25 lat.
Gwarancja na moc Liniowa przy rocznym

spadku nie wigkszym niz

0,7% rok

Dodatkowe parametry konstrukcyjne:

- rama modutéw musi by¢ wykonana w catosci z aluminium, musi gwarantowac
maksymalng stabilno$¢ i ochron¢ przed zmeczeniem materialu; rama modulow
fotowoltaicznych musi posiada¢ wewngtrzne elementy naroznikowe, zapewniajgce
wyzszg odporno$¢ na odksztalcanie i lepszg wodoodporno$¢ w naroznikach, czyli
miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiat jest najstabszy, w przeciwienstwie do
polaczen naroznych taczonych katowo lub na $ruby;

- laminaty modutu musza by¢ laczone z rama przy pomocy tasmy lub silikonu, moduty
PV musza posiada¢ przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzace przez
kazde ogniwo, szyny zbiorcze (busbars).szkto modutéw fotowoltaicznych o gr. min. 3,2
mm musi by¢ pokryte bardzo odporng warstwa antyrefleksyjng - nie dopuszcza si¢
stosowania technologii Sol-Gel

Przyjete parametry zastosowanych falownikéw PV:

PARAMETRY
FALOWNIKA
Moc znamionowa dostosowana do mocy uktadu
Typ beztransformatorowe
Zasilane fazy 3
Sprawno$¢ euro min 97%
Ochrona min IP66
Wspotczynnik zaktocen harmonicznych ponizej 3%
pradu




Wymagane normy

PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Deklaracja zgodnos$ci z Dyrektywami

Dyrektywa
2014/35/UE
Dyrektywa
2014/30/UE

Protokot komunikacji

RS 485 Iub réwnowazny

Komunikacja bezprzewodowa

WiFi lub Bluetooth

Gwarancja na wady ukryte

Nie mniej niz 10 lat

Moc i ilos¢ falownikow nalezy dobraé¢ do mocy instalacji. Straty systemowe pojawiajg si¢ w
instalacjach fotowoltaicznych zar6wno po stronie statopradowej (DC) jak 1 zmiennopradowe]
(AC). Aby ograniczy¢ straty przesytlowe migdzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem,
przekroju i minimalnej odlegto$ci migdzy elementami
spadkoéw napigcia. Spadki napig¢ po stronie DC i AC
1%. Przyjete minimalne parametry zastosowanych

nalezy stosowaé kable o wiasciwym
systemu, co pozwoli na ograniczenie
instalacji nie powinny przekraczaé
przewoddow solarnych:

PARAMETRY PRZEWODOW

SOLARNYCH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Nominalne napigecie AC

U0/U 0.6/1.0 kV

Max. napiecie DC systemu PV

1.8 kV

Max. dopuszczalne napigcie pracy
AC

0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-
przewodnik

Max. dopuszczalne napigcie pracy
DC

0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-
przewodnik

Test napigcia AC/DC

6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)

Obcigzalno$¢ pradowa

wedlug wymagan dla przewodow do systemow PV
TUV 2
PFG 1169/08.2007




PARAMETRY TERMICZNE

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia

Temperatura zwarciowa

Temperatura zwarciowa

Odporno$¢ na niskie temperatury

Odporno$¢ na niskie temperatury

Test wilgotnosci i ciepta

Test wilgotnosci 1 ciepta

PARAMETRY MECHANICZNE

Wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne

15 N/mm2 w uzyciu, 50 N/mm2 podczas instalacji

Promien zginania

min. 3xD (D = $rednica zewnetrzna max.)

ODPORNOSC NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH

Odpornos¢ na dziatanie benzyny

24 h, 100°C (EN 60811-2-1)

Odpornosc¢ na ozon

zgodnie z normg PN-EN 50396

Odpornos¢ na UV

zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1),
HD

605/A1-2.4.20

Odpornos¢ kwasowa i zasadowa

zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu)

Odpornos¢ na amoniak

30 dni nasycone atmosferg amoniaku (test int.)

Absorpcja wody

testwg EN 60811-1-3

REAKCJA NA OGIEN

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, kabel

pojedynczy

EN 60332-1-2 i TUV 2 PfG 1169/08.2007

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, wigzka

kabli

zgodnie z normg EN 50305-9

70 % Int.">Emisja dymu,

przepuszczalnos$¢ §wiatta> 70%

zgodnie z normg [EC 61034




Przyjete parametry zlaczy typu MC4:

PARAMETRY ZLACZY

Maksymalny prad systemu PV 20A

Maksymalne napigcie systemu PV | 1 000 V

Termiczne warunki pracy - 400C +900C

Stopien ochrony min. IP67

Z1acza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przetaczania oraz pozwoli¢ na
dowolnos$¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

Moduty fotowoltaiczne muszg posiada¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci potwierdzajacego, ze ofertowane moduly przeszty badania wg procedur IEC
potwierdzajace ich pelng zgodno$¢ z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiada¢: flash liste,
certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ na PID oraz dokument potwierdzajacy przeprowadzenie
badania EL test. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualne badania |
dopuszczenia do stosowania w naszym kraju. Mocowanie modutu fotowoltaicznego do
konstrukcji wsporczej moze odbywaé si¢ jedynie za pomocg dedykowanych klem
mocujacych wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposéb mocowania musi by¢
zgodny z instrukcjg montazu zastosowanego panelu fotowoltaicznego.

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidtlowe 1 optymalne
wspoéldziatanie z istniejacg instalacja elektryczng w budynku celem uzyskania
maksymalnego efektu energetycznego, ekonomicznego i ekologicznego. Podtaczenie zestawu
fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejacych urzadzen
elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku. W razie wystapienia takiej potrzeby,
nalezy przewidzie¢ urzadzenia dodatkowe (np. optymalizatory).

Wykonawca robot musi przed rozpoczgciem prac dokonaé szczegdtowej analizy
istniejgcej instalacji elektrycznej majacej na uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i
ekologicznego. Optymalizacja moze polegaé wylacznie na propozycji wykonania przez
Wykonawce robdt takich zmian w stosunku do audytu efektywno$ci energetycznej i
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, ktore beda prowadzi¢ do uzyskania lepszej
efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana
na piSmie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ okablowanie w obrgbie modutéw
fotowoltaicznych 1 dazy¢ do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na
zewnatrz budynku. Wszystkie przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢
podtynkowo w rurach ostonowych. Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna
by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Menu urzadzen i instrukcje obstugi muszg by¢
napisane w jezyku polskim. Wykonawca robdt zapewni¢ musi zastosowanie urzadzen i
rozwigzan zapobiegajacych uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng.



v Wymiana o$wietlenia wbudowanego — oprawy i zarowki na energooszczedne typu LED
z dostosowaniem do wymagan normatywnego doswietlenia pomieszczen

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych nalezy
wymieni¢ istniejagce oprawy oraz zarowki o$wietlenia wewnetrznego w tym o$wietlenie nad
wejsciami do budynku na energooszczedne. Oswietlenie pomieszczen powinno speiniaé
aktualne normy dotyczace doswietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym. Budynek nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Istniejace oprawy oswietlenia z tradycyjnymi S$wietlowkami i zarowkami nalezy
zdemontowac, a w ich miejsce zamontowa¢ nowe oprawy energooszczedne z zardwkami typu
LED. Wydajno$¢ zastosowanych zrodel swiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W. W przypadku
gdy nie bedzie mozliwe uzyskanie normatywnego natezenia oSwietlenia przy uzyciu tej samej
lokalizacji istniejacych opraw Wykonawca robdt jest zobowigzany do dotozenia nowych
punktéw $wietlnych wraz z wykonaniem okablowania. Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego
elewacyjnego wykona¢ nalezy za posrednictwem zegara astronomicznego z mozliwoscia
sterowania recznego kazdego obwodu.

Natezenie oswietlenia dobra¢ nalezy zgodnie z Polska Norma PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
spelniajace wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na
powierzchni podtogi drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 1x. Natomiast poza
drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantow i gasnic, innych przyciskow
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi, nat¢zenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 1x
Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy montowa¢ na tej samej wysokoSci co oprawy
oswietlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3 m oraz
bezposrednio nad drzwiami. Zastosowa¢ nalezy oprawy z wilasnym zrodiem zasilania, z
modutem autotestu, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s pelny poziom
wymaganego nat¢zenia oswietlenia. Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o$wietlenia
podstawowego. Powierzchnie sufitow 1 $cian po zdemontowanych oprawach nalezy
przeszpachlowac 1 pomalowa¢ w kolorze zgodnym z istniejgcym.

v" Wymiana instalacji odgromowej

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian 1 stropodachow w celu
ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wymieni¢ istniejaca
instalacj¢ odgromowa wraz z uziomem otokowym na nowa z dostosowaniem jej do
obowigzujacych przepisow 1 norm. Nalezy przewidzie¢c montaz zlaczy kontrolnych
instalowanych w obudowach izolacyjnych wngkowych mocowanych na elewacji. Przewody
odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach PCV ognioochronnych utozonych w bruzdzie
wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalacj¢ odgromowa w budynku wykona¢ wg PN-EN
62305-1:2011. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji odgromowej dla potrzeb
przewidzianej do wykonania instalacji fotowoltaicznej.



2.6. Wykonczenia

Nalezy wykona¢ przywrocenie po zakonczeniu robot budowlanych wszystkich
powierzchni $cian 1 sufitow do stanu pierwotnego. Wszystkie roboty do wykonania
przytoczone zostaly w punktach dotyczacych wymiany instalacji c.0. oraz wymiany opraw
swietlnych. W przypadku zmian opraw o$§wietleniowych i instalacji centralnego ogrzewania w
obrebie pomieszczenia, zachodzi potrzeba malowania cato$ci $cian i sufitow.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszezajae warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr.
6 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie kostki betonowej istniejacej). Kostke uktada¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa
wyrownawcza) z piasku. Podsypke wyréwnaé tak aby uzyska¢ grubo$¢ min. 4 cm. Bardzo
wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szerokosci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pita do cigcia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny dokladnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie
calg powierzchni¢ ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa.
Prawidlowo ulozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstepami nie
wiekszymi niz spoiny mi¢dzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostala cz¢$¢ nawierzchni rozebrang badz
uszkodzong w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy odtworzy¢é do stanu
pierwotnego. Nalezy zachowaé obecne poziomy terenu na opasce betonowej Wszystkie
uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych tereny zielone — trawniki nalezy
odtworzy¢, w tym celu teren nalezy dokladnie oczysci¢ z pozostalych materiatow
budowlanych w tym gruzu, §ciaggna¢ wierzchnig warstwe¢ ziemi, nawie$¢ nowg warstwe ziemi
— humusu gr. 20 cm 1 posiac trawe.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.1. Wymagania ogolne

v Podstawowe terminy

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
technicznej.

- Inspektor Nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakos$ci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot



zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowg 1 specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

Przedmiarze rob6t — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi
zasadami dzialania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.



Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumied
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbidr czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbior koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez “odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdot budowlanych i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.



Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6dt 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

v Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Za jako$¢ wykonania dokumentacji projektowej i robdot budowlanych, ich
zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi
odpowiedzialny jest w calosci Wykonawca robot.

v" Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich robot budowlanych objetych audytem
energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej, ktora uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego i wszelkie
wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i
zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na
pismie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ karty gwarancyjne dla wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

v’ Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznosci, bledy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym 1 w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce
na etapie prowadzenia robot budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru,
ktory dokona niezbgdnych zmian 1 interpretacji tych dokumentéw. Wszelkie wykonywane
roboty oraz dostarczane materialty muszg by¢ zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowana przez
Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty 1 materiaty nie beda z nig zgodne 1
wplynie to na jako$¢ wykonanych robot, to takie materialty 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione wlasciwymi, a
catkowity koszt wykonanego zakresu robot pokryje Wykonawca.



v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. Wykonawca robot dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, os$wietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, wszelkie $srodki niezb¢dne do ochrony robdt i inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce robdt z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sg wlgczone w cen¢ umowna.

v Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie obowigzujacych przepiséw ochrony srodowiska. Wykonawca rob6t zobowigzany jest
do wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wlasne stuzby ochrony srodowiska.

v Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdt bedzie przestrzega¢ obowigzujacych  przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca robot bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materialy latwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel

Wykonawcy.

v’ Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robdt powinien
otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca robot odpowiada w okresie prowadzonych robdt za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od
odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ réwniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caly okres trwania budowy. Jest rowniez
zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robot bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robot
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

v Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca roboét stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i1 o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

v' Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktdry okresla szczegodtowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i1 okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprze¢tu 1 odpowiedniej odziezy ochronnej oso6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyze] wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 beda
uwzglednione w cenie umowne;.

v" Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania §wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ utrzymywacé roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.



v’ Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i
bedzie o tym informowal w sposob ciagly, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne
analogiczne dokumenty.

v Ro6wnowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

3.2. Materialy

v’ Zrédla pozyskiwania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen i materialéw
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robot Wykonawca robot
przedstawi odpowiednie $wiadectwa 1 certyfikaty. Wszystkie materialy budowlane i
urzadzenia powinny speilnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone aktualnymi normami
obowigzujacymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiatow z odzysku
moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z
rozbiorek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska
W sposob 1 w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.

v' Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu prowadzonych robdt w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

v’ Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowane] dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj



robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

v Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaly szkodliwie oddziatujg na
srodowisko. Stosowanie materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialtywania na $rodowisko. Materialy szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wilasciwych organdow administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka konieczno$¢. Jezeli Wykonawca robot uzyl materialow szkodliwych dla zdrowia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

3.3. Sprzet

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia sprzetu w
odpowiedniej liczbie 1 wydajnosci, ktora bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym
w Kkontrakcie. Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ dostarczy¢
kopie dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka
konieczno$¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

3.4. Transport

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbgdnych
pozwolen od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu



pierwotnego uzytkowanych odcinkow ponosi Wykonawca robot. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezgco 1 na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

3.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowana przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
ich na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$¢.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajacym s3 gtéwnymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odno$nie akceptacji lub przyjecia materialdow oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce
robot nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie 1 organizacji robot
oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrebnej zaptacie, a wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca robot.

3.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie
1 ktore spetniaja okre§lone wymogi.

3.7. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig:

- protokoly przekazania terenu budowy/robot,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,



- protokoty odbioru robét,

- karty gwarancyjne,

- DTR zamontowanych urzadzen,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zagini¢cia ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujacym
prawem. Po zakonczeniu robdt i odbiorze koncowym catag dokumentacj¢ nalezy przekazaé
Inwestorowi.

3.8. Odbior robot

v Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

v Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v Odbior czeSciowy

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i
polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

v Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci 1 jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na



pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6dt z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Zamawiajagcego. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetiajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy 1 projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje techniczno-rozruchowa,

- Dokumentacje powykonawcza.

v Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

v Ogolne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot winien
przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspodlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawierac
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robdt



dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow
jest niezbgdna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy robot i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inacze;j.

v’ Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej 1 podawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kre§lonych rob6t inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dlugosci objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow po
przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

v" Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy begda przez Wykonawce robot utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.

v' Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

3.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot i1 platnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bgda zgodnie z zawarta
umowa. Wykonawca robdt jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyskaé wszelkie
potrzebne informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robodt, rozwigzan
technicznych oraz materialéw niezbednych do prawidlowego wykonania calo$ci zamowienia
oraz informacji dotyczacych ryzyka i1 trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg miec



wplyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce robot. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawceg robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajgcych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowiacych podstawe okreslenia przedmiotu zamoéwienia. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym
(jesli byt sporzadzony)

Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robét - wykonanie rusztowan
zewnetrznych

4.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa i rozbidrka rusztowan zewngetrznych w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v' Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa 1 rozbiorka rusztowan zewnegtrznych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢
tylko takie odstepstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej
przez Zamawiajacego, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku



Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.
Montaz rusztowan zewngtrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

4.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, zawarte
zostaly w ,,Wymaganiach og6lnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie musza
posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robdt
dociepleniowych nalezy zastosowaé rusztowania stojace, ramowe, elewacyjne, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty
robocze, porgcze podtuzne i poprzeczne, ste¢zenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe.
Kompletno$¢ rusztowania, st¢zenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR i planem
BIOZ.

4.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zostaly zawarte w ,, Wymaganiach og6lnych”.

4.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania
powinien odbywaé si¢ na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow
rusztowania powinien odbywac si¢ przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i
oznaczonym udzwigu.

4.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”, Czynnosci
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu 1 uzytkowania rusztowan okreslong
dla danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowac si¢ schematami
montazowymi, okreslonymi przez producenta. W pozostalych przypadkach nalezy opracowaé
projekt techniczny montazu rusztowania, w ktérym okre§lone zostanie: schemat,
posadowienie, zakotwienie oraz stg¢zenie ukladu w plaszczyZnie rusztowania. Rusztowania
musi zapewnia¢ komunikacj¢ pracownikow na czas prowadzenia robot — zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtagczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku
braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy
ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i 0znaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczna komunikacj¢ osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i
ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatow budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.



4.6. Kontrola jakoS$ci

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.
Wymagania odnosnie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementow
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu zlacza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR 1 odebrane przez osobe¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane.

4.7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogo6lnych”.

4.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogo6lnych”. Rusztowania
stojace podlegaja odbiorowi przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane (kierownika
budowy). Dokumentem stwierdzajagcym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest
protokot odbioru rusztowania.

4.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogblnych”.

4.10. Przepisy zwigzane

- PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze — Okreslenia, podziat i
gléwne parametry

- PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z
rur

- PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

- PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze$¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

- PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg$¢ 2:
Informacje o materiatach.

- PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czgsé
1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

- PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czes¢
2: Szczegolne metody projektowania konstrukeji.

- Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych
budowlanych i drogowych.

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.



5. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — roboty rozbiorkowe
5.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych 1 demontazowych realizowanych w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
rozbiérkowych 1 demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywno$ci energetycznej budynkow
uzytecznoéci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

- demontaz obrobek blacharskich,
- demontaz elementow mocowanych do elewacji i dachu,
- rozbiorka podokiennikow zewnetrznych,
- demontaz rur spustowych i orynnowania,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie,
- demontaz bram garazowych,
- rozbidrka istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do budynku,
- rozbiorka betonowych schodow zewnetrznych,
- rozbiorka zabudowy przy wejsciu do piwnicy,
- rozbiorka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej,
- rozbiorka kominow ponad dachem,
- demontaz o$wietlenia wbudowanego,
- demontaz elementow instalacji elektrycznej,
- rozbidrka nawierzchni przyleglych do budynku.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.



v' Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacja
projektowa zaakceptowana przez Zamawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzgdnym dowodem. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach
ogblnych”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana
dokumentacjg projektowg uwzgledniajacg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi.
Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca roboét jest zobowigzany zawies¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadow w ramach zaproponowanej ceny umownej.

5.2. Materialy

Dlarobét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

5.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarze¢dzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac si¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

5.4. Transport

Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania og6lne dotyczace transportu zawarte
zostaty w ,,Wymaganiach og6lnych”

5.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych” Prace
demontazowe wykona¢ wg ogdlnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP
przy robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach 1
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie
wchodzity osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge
zapoznac Z Nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na
wysokosci 1 spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik rob6t powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki i
sposoby ich zabezpieczania, materialdow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na
uszkodzenie,



- teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ §wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

5.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

5.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogolnych”.

5.8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

5.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robot — wymiana stolarki drzwiowej
6.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 L.ubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych 1 stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.



v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w
ramach zadania: ,Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 1: Publiczna Szkota Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-
232 Lubnice”.

6.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
réwnorzednym dowodem.

6.3. Materialy

v Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaly
zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetieniem z paneli aluminiowych
ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, Sredni wazony wspolczynnik
przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i
pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewngtrznych wykonaé z
izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej. Konstrukcje musza by¢
oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:

- dla konstrukcji drzwiowych wspotczynnik Uf<0,8 [W/m2K],

- kategorie szczelnos$ci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelno$¢ na wodg opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210
- wodoszczelno$é: RE1500 wg PN-EN 12154,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,

- odporno$¢ na uderzenie wewngtrzne: Klasa I5/ES wg PN-EN 140109.



Jako wypehienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG
COOL-LITE XTREME 70-33Il - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm
Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].
Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowa¢ w zespoleniach pakietoéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wyttaczane
profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009,
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasno$ci mechaniczne ksztaltownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wiasciwosci mechaniczne pofaczenia ksztattownikow aluminiowych z przekladkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekladki posiada¢ wsp.
przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem.
Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza przyczepnos¢ lakieru do przektadki niz w przypadku
przektadek poliamidowych oraz zwigksza udzial masy aluminium w ksztattowniku co ma
istotny wptyw na sztywnos$¢ i odksztatcalnos¢ temperaturowa profili. Glebokos¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej potowki profili ram/skrzydel. Taki sposob
mocowania nie powoduje powstawania mostkow cieplnych w miejscach montazu zawiasoéw.
W podobny sposob nalezy mocowaé pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jako$ci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazaé certyfikat Qualicoat dla powlok jednowarstwowych.

6.4. UWAGA:

Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykona¢ pomiary otwordw drzwiowych. Nalezy
wbudowa¢ stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

6.5. Sprzet

Ogo6lne wymagania odno$nie sprzetu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Roboty nalezy wykona¢ rgcznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.

6.6. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w
sposob wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i1 drzwi nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.7. Wykonanie robot

Roboty montazowe: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawic i oczyscic. Stolarke
zabezpieczong folig ochronng nie



nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawg murarska
i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolark¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronng, gdyz po
dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia. Rozmieszczenie
kotew okresla producent stolarki. Stolarke zamocowac $cisle wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy szczelnie wypetni¢ pianka poliuretanowa
zapewniajaca najlepsza izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie
nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwrocié
uwagg, czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na
swobodny wyplyw wody na parapet. Wykonczenie otworow nalezy wykonaé tynkiem lub
listwami maskujacymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otwordw na osciezach wewnetrznych wykonac¢ nalezy poprzez uzupetnienie
ubytkow w tynkach i wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie farbg emulsyjng w
kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczegdlne znaczenie ma
wypelnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacja
stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzen zaprawag murarskg, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami $cierajgcymi i zracymi.

6.8. Kontrola jakoS$ci

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzgdnym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz
niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego. Nie nalezy stosowaé¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- jakos$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna, materiaty, powierzchnie,

- jakos$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$ci wymiarow,

- jakos$ci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

- wykonczenia powierzchni,

- polaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czg$ci ruchomych i1 okué.



Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie:
- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,
- dziatania cz¢éci ruchomych,
- zgodnos$ci montazu z projektem

6.9. Obmiar robot

Obmiar gotowych robot lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie wykonang uprzednio dokumentacja projektowa w jednostkach
i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest - m2. Ilo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprocz
czynno$ci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad tablicami, réwniez
nastepujace roboty i czynnosci:

- transport  technologiczny sprzgtu, materialdbw, wyrobow I
narzegdzi ze sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakos$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad 1 usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

6.10. Odbior robot

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

6.11. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogolnych”.

6.12. Przepisy zwiazane

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
- Czes¢ 1: Okna 1 drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢$¢ 1 Metoda
uproszczona.

- PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢$¢ 1 Metoda
numeryczna.

- PN-EN ISO 12567-1 Wtlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki.

- PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci



oszklenia

- PN-EN 673:2011 Szklo w budownictwie - Okres$lenie wspotczynnika przenikania
ciepta (warto$¢ U) - Metoda obliczeniowa.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy i zasady wiedzy

technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem Scian w gruncie

7.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej 1 poziome;j
wraz z dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w
Eubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z
dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w
Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowanga przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem



dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
réwnorzednym dowodem.
7.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych” orazw cze$ci opisowej projektu.

7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

7.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

7.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk
budowlana.

v Wykonanie izolacji pionowej

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktére musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdéw, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie dokladnie oczy$ci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszyc,
uzupeti¢ ubytki a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy
wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiel nalezy wyspoinowa¢ zaprawa murarska na
rowno z licem cegiel. W narozach (polaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podioza
poziome (zapylone) gruntowaé roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, polaczenia $cian fundamentowych z lawami:

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczyc¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajace;j:
- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powloki przeciwwilgociowej o szerokosci co



najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- ulozy¢ tasme na S$wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fald,

- docisna¢ tasmg i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wldknem
rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powlok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowe] Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztaltowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materialu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powltoki przeciwwilgociowe;j.

Nakladanie bitumicznej powloki:

Powtloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
wioknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanie§¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciagnaé druga
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtloki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powloka wilgotna) co daje
grubo$¢ ok. 4 mm powloki po wyschnigciu. Swieza powltoke bitumiczna nalezy chronié przed
wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mroéz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok
W stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubo$¢ w
stanie suchym nie moze w Zzadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnos$ci
powietrza. Po catkowitym wyschnigciu powloki po ok. 2 dniach na powierzchni $cian
fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych. Jako
materiat izolacji termicznej nalezy zastosowaé plyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS,
ktore wykazujg sie specjalnymi wiasciwosciami, odpornymi na ciagle dziatanie wilgoci
oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknigta jednorodna struktura komorkowa materiatu,
uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caly czas zachowuja swoje
wlasciwosci termoizolacyjne. Dodatkowa warstweg ochrony izolacji cieplnej przed jej
uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii tloczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wytloczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé 10 cm
zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykonaé za
pomoca gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe
mocowanie musi nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowac¢ dyble montazowe. Gorng krawedz
folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- foliaizolacyjna z gwiazdzista geometrig wyttoczen,



profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,
podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zaktadow.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Odstonig¢cie Scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostgpem o0sob postronnych.

7.6. Obmiar robot

Ogo6lne zasady dotyczace obmiaru robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Obmiar gotowych robdot lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z uprzednio wykonang dokumentacja projektows
zaakceptowang przez Zamawiajacego, w jednostkach i1 na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Jednostka obmiarowa jest — m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastgpujace roboty i czynnos$ci:

- transport technologiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu W obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegoélnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

7.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty zawarte ,,Wymaganiach ogolnych”.

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, zagruntowanie powierzchni, wykonanie
powtoki izolacyjnej, wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia — powinny by¢
odebrane przed zasypaniem wykopow i innych robdt wykonczeniowych i podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: oceng zgodnosci wygladu wykonania
rob6t z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa, stan jako$ci materialow
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- za$wiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,



protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane

programem funkcjonalno-uzytkowym, uprzednio wykonang dokumentacja projektowa
zaakceptowang przez Zamawiajacego 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru.

7.8. Rozliczenie robot

Ogodlne ustalenia dotyczace rozliczenia robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach

ogolnych”.

7.9. Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2009 - Materiatly i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow
budowlanych i elementow budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji migedzywarstwowe;j --
Metody obliczania.

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.

Aprobata Techniczna ITB - wtasciwa dla przyjetego Systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,,Bezspoinowy system ocieplania S$cian zewnetrznych
budynkow" ITB 334/200.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym

8. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — docieplenie
Scian zewnetrznych ponad gruntem

8.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwianych z dociepleniem $cian zewngtrznych ponad gruntem w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice



v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem S$cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice

v Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogolnych”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang
uprzednio dokumentacja projektowa zaakceptowana przez zamawiajacego i1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszaja
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Docieplenie $cian zewngtrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z
opracowang uprzednio dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm oraz
warunkami jako$ciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a takze
zgodnie z ETICS - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej §cian zewngtrznych budynkow”.

8.2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Minimalne parametry zastosowanych materialow:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymato$¢ na rozciaganie silg prostopadta do powierzchni czotowych [KkPa] -
TR 100 (=100)



- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCDI1 < 1%

- odksztalcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspoélczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestosc objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

- zuzycie wody - ok. 5,5 I/worek

- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

- Kklejenie ok. - 3+4 kg/m?

- szpachlowanie ok. - 34 kg/m?

- wyrownywanie oK. - 34 kg/m?

- minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm

- maksymalna grubos$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wtokna szklanego:

- wielkosc¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (+0,5)
- sitazrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- wwarunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - >25 N/mm
- wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5 %
- wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- lacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestos¢: 1,50 kg/dm?
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%
- warto$¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m? na tynkach
podktadowych



- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestose - ok. 1,8 kg/dm?

- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwos$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos$¢ ziarna: ok. 0,8 mm

- zawarto$¢ substancji stalych: ok. 80%

wypelniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materiatu (na gltadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

UWAGA: Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sklad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢
stosowania materialow pochodzacych z réznych systemoéw ocieplenia.

Plyty dociepleniowe powinny posiadac¢ strukture zwarta i spoista, powierzchni¢ szorstka a
krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.

Masy 1 zaprawy klejace stosowane do mocowania ptyt izolacji termicznej 1 formowania
warstwy zbrojonej moga stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna szklanego uktadanego w warstwie ochronnej na
izolacji ocieplajace;.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajacym przesuwanie si¢ oczek siatki, o oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymatos¢ na zrywanie. Na catej wysokosci
Sciany zewnetrznej do wysokos$ci 2 m nalezy zastosowaé podwojna warstwe siatki zbrojacej.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy
zapobiegajacy wystgpowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego s$rodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojacej. Dodatkowo podkiad zwigksza
przyczepno$¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powtloki, a roztwor powinien posiadad
wlasciwosci grzybobdjcze 1 hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
ocieplajacego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dzialanie S$wiatla 1 promieni stonecznych oraz oddzialywania erozyjne 1 mechaniczne.



Zalecane sg tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie
tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz silikonowego na powierzchni $cian
ponad cokotem.

Tynk nalezy nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu
srodkiem gruntujacym.

Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla
welny mineralnej i1 trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu . Minimalna gltgbokos¢
osadzenia kazdego z tgcznikow W podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 60 mm w ilosci co

najmniej 6 sztuki na 1 m2 §ciany w $rodkowej czesci $ciany i 8-10 szt. na 1 m2 $ciany w
strefach naroznych o szerokosci 1+2 m.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe — zastosowaé na krawedziach ocieplajacych
na naroznikach $ciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowaé¢ do zamknigcia i
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty zawarte w ,,Wymaganiach

og6lnych”. Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych niezbedne sa:

- do wykonywania robot na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do robodt elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejoéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatdéw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zgbate, pace stalowe gladkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe);

- do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni 1 krawedzi —
szlifierki r¢czne, pity rgczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), pace z papierem $ciernym;

- do mocowania plyt izolacyjnych — wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordéw (zaglebianie talerzykow i1 krazkéw termoizolacyjnych);

- do ksztatltowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich nakladania, pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni;

- pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

8.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach og6lnych”.
Materiaty i1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprze¢t nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.



8.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow” oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie materialy, narz¢dzia 1 sprzgt winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakoSci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sklad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a
nastgpnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przetozenie takie jak np.
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowac a nastgpnie
zamontowaé ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio
dhuzszych elementéw montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczy$ci¢ podioze z
kurzu, wykwitow solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zatluczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwos$ci podtoza.
Jesli podioze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktdre
wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga roéwniez stan techniczny podtoza, ktore powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewngtrzne, nierownos$ci, defekty i
ubytki nalezy sku¢ a nastepnie wyrownaé zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni i1 krawedzi). Je§li nierownos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ materiatl termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usungé. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci
zanim przystapi si¢ do mocowania plyt izolacji termicznej. Probki plyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji 1 po wyschnigciu kleju oderwaé. Jezeli
rozerwanie nastagpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnos¢. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawalek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gieboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej:

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czesci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujacego powinna miec
szeroko$¢ 3 mm wicksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy



bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym ociepleniem
systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spojne moze zajs¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkdw mocujacych). NierownoS$ci
podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa. Przestrzegaé zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $Scian zewnetrznych budynkow
producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytlozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejagca nie
powinna migdzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy ptyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktéorych nalezy bezwzglednie unikaé). Plyty nalezy uktadac
mijankowo zardwno na powierzchni $cian jak 1 na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym
dla plyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w srodkowej czesci $ciany i 8+10
szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzié, opierajac
talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbijac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a W
przypadku ich zagl¢bienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt
izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24godzin od
przyklejenia ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wczes$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z witdkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 1030 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim naslonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢
I zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojacg. Poszczegoélne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami
migdzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowag warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach o$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane



przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej
odpowiedniej do zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowaé bez rozcienczania, W
temperaturach od +5°C do

+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych 1 wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym
0 uziarnieniu 0,8+1,2 mm - $ciany zewnetrzne piwnic i cokotu ponad gruntem, wykonanym w
odpowiednim systemie docieplen. Czynnos$ci nakladania 1 fakturowania tynkow
mozaikowych i silikonowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material nalezy
nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku §ciggna¢ rowniez pacg stalowa gltadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy
pomocy ptlaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego materiatu.
Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg 0 grubosci
ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagladzanie tynku
moze spowodowac rdznice¢ w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru 1 deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotno$ci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci 1 temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowac cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ laczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z
tynkowana $ciang | wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego
osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

8.6. Kontrola jakoSci

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow,



ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Nie nalezy stosowal¢ materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrolg dotrzymania  warunkow  ogdlnych
wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robdt z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i z
wykonang uprzednio dokumentacj¢ techniczng.

8.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Obmiar gotowych robdt lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa w jednostkach

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest — m2. Ilo§¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu
obejmuja oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad
tablicami, réwniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu W obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegodlnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstugg sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

8.8. Odbiodr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robdt. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt dociepleniowych, wykonanie
warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny by¢  odebrane
przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robot wykonczeniowych i podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jakosci materialtow wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
rob6t dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- zas$wiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.



8.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.10. Przepisy zwiazane

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-EN 1SO 10456:2009 - Materialy i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-
wilgotno$ciowe - Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych.

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow
budowlanych i elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej --
Metody obliczania.

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -- Izolacyjnos$¢ od
dzwigkow uderzeniowych.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow - Czesé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkoéw - Czgs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow" ITB 334/200.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

9. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robot — docieplenie stropu nad ostatnig
kondygnacja

9.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja w ramach zadania:
,Gleboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta 1 Gminy
Staszow - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury”.



v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezb¢dnych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem robét dociepleniowych stropu nad ostatnig kondygnacjg z
zastosowaniem welny mineralnej w ramach zadania: ,,Glgboka termomodernizacja obiektow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszoéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

v Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzednym dowodem. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja powinno by¢
wykonane zgodnie z uprzednio opracowang dokumentacja projektowa zaakceptowang przez
Inwestora 1 uwzgledniajaca wymagania aktualnych norm wraz warunkami jako$ciowymi.

9.2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i sktadowanie
materiatu izolacyjnego powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w
aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrob budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacja
Techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposéb deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).



Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

- op6r dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g

- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))

- odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

-wzdhiz: > 80 N
- w poprzek: > 50 N

- odpornos¢ na UV =10 lat

- max. temperatura uzytkowa: 90°C

- grubos¢: 0,2 mm

- gramatura: 150g9/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- réwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):
- wzdhuz: 320 N
- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2
Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przeplywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953

- klasa reakcji na ogien - A1l wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

- Stosowane ksztattowniki zimno gi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

- 10142+A1: 1997.

- Zabezpieczenie przed korozja powloka cynkowg — grubos¢ >7 um (100g/m2 lub
>19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- Przyczepno$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem
powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

- Dla profili powlekanych grubos$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,
odporno$¢ na odrywanie powtoki — stopien 0. Ksztattowniki potrzebne do wykonania
sufitu: — profile gtéwne 1 nosne, — profile poprzeczne, — profile przyscienne.

9.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzgt nalezy przewozi¢ w
sposob wskazany przez producenta towaru.

9.5. Wykonanie robot

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnia kondygnacjg (dach) nalezy
dociepli¢ poprzez docieplenia welng mineralng o tacznej grubosci 30 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwoch warstwach — 15
centymetrow pomiedzy krokwiami oraz 15 centymetréw pod krokwiami na stelazu stalowym.



Nastepnie nalezy wykonczy¢ catos¢ ptytami G-K. Przed wykonaniem robot dociepleniowych
nalezy oceni¢ stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkéw cieplnych welng mineralng nalezy uktada¢ w sposéb. Ocieplenie musi by¢
zabezpieczone przez wilgocig poprzez zastosowanie odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i
paroizolacyjnej. Nalezy dostosowac charakterystyke ptyt G-K do wymagan wynikajacych do
warunkow uzytkowania pomieszczen oraz warunkow przeciwpozarowych.

9.6. Kontrola jakoSci

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jako$ci wykonanych robdt zawarte zostalty w
,»Wymaganiach og6élnych”.

9.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogblnych”.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. Tlo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbiodr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

9.9. Rozliczenie robot

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogolnych”.

9.10. Przepisy zwiazane

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobOw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe 1 procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartos$ci cieplnych

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkow - Wspdlczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacjg - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wilasciwosci komponentéw
budowlanych i elementow budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do wunikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w



budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Czg$¢ 2:
Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw uderzeniowych

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw
- Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja oghiowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw
- Cz¢$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajagce rozporzadzenie w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6élne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

10. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — modernizacja wewnetrznej
instalacji c.o.

10.1. Wstep

v" Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z modernizacja wewnetrznej instalacji c.o. w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 L.ubnice”.

v' Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

v' Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z modernizacja wewngtrznej instalacji c.0. w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkow
uzytecznoéci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota
Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Lubnicach, Lubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa



od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym rownorz¢dnym dowodem.

10.2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialdow przywolane w niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
zatozonych wiasciwosci 1 wymogow technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentow) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wlasciwos$ci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca robdt uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Uzyte materiaty:
- armatura grzejnikowa,
- zawory regulacyjne nastawne,
- zawory podpionowe,
- zawory odcinajace,
- filtry siatkowe,
- glowice termostatyczne,

10.3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

10.4. Transport i skladowanie

Ogoblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte zostaly w ,,Wymaganiach
og6lnych”. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji
itp. niezbednych do prawidlowego wykonania robodt. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.



10.5. Wykonanie robét

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego z ramach prac modernizacyjnych
zwigzanych z systemem grzewczym nalezy wykona¢ wymiang kotta olejowego na nowy o
wyzszej sprawno$ci, a takze wymieni¢ cala instalacje centralnego ogrzewania. Przed
montazem nowej instalacji c.o. starg instalacje¢ nalezy z cato$ci zdemontowaé. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu
pieniedzy Inwestorowi za sprzedany ztom.

10.6. Kontrola jakoSci robot

v Ogélne zasady kontroli jakoSci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz instrukcjami
producentéw zastosowanych urzadzen. Kazda dostarczona partia materiatow powinna byc¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze¢ robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

v" Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z
wykonang uprzednio dokumentacja projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W szczegolnosci obejmuyja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowos$ci wykonania robot,

- kontrola poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce robot
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow i urzadzen z wymogami obowigzujacego
prawa i norm.

10.7. Obmiar roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach og6lnych”.
[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robot wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 uprzednio sporzadzonej dokumentacji projektowej, z uwzglgednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.



10.8. Odbiodr robot

v Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogolnych”.

v Odbior instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po speknieniu

nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktéorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowa oraz badanie na goragco w ruchu ciaglym podczas ktorych Zrédto
ciepla bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zatozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie

dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z niniejszym programem
funkcjonalno- uzytkowym, z uprzednio sporzadzonym projektem technicznym i
obowigzujacymi przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiaty i urzadzenia,
z ktérych wykonano instalacjg,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcj¢ obstugi instalacji w jezyku polskim. W ramach odbioru koficowego
nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporzadzona
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajacego,

sprawdzi¢  zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z ~wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.



10.9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

10.10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

- PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody
badan

- PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opoér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -
Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ -- Metoda
obliczania

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami: wzbiorczymi.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady
wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem
budowlanym.

11. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — instalacje elektryczne
11.1. Wstep

v" Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang oswietlenia
wbudowanego na energooszczedne: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla
poprawy efektywnosci energetycznej budynkoéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy
Fubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Eubnicach,
Fubnice 62, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.



v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanyCh z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang o$wictlenia wbudowanego na
energooszczedne W ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla
poprawy efektywnosci energetycznej budynkoéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy
Lubnice — CZESC 1: Publiczna Szkota Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Eubnicach,
F.ubnice 62, 28-232 Lubnice”.

W ramach prac elektrycznych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- wymiana istniejacego oswietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED
oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- budowa kompletnej elektrowni stonecznej =z  wykorzystaniem paneli
fotowoltaicznych pracujacych na potrzeby wtasne budynku,

- wymiana instalacji odgromowej.

- Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej

- Dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania wentylacji
mechanicznej

v Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach
og6lnych”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub
innym réwnorzednym dowodem.

11.2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Wszelkie nazwy wilasne produktow 1 materiatow przywotane w niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
zatozonych wiasciwosci 1 wymogdéw technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sig
zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

11.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez



przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

11.4. Transport i skladowanie

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostalty w ,,Wymaganiach
og6lnych”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji
itp. niezbednych do prawidlowego wykonania robdt. Przewozone $rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

11.5. Wykonanie robot

Ogdblne zasady wykonania instalacji:

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane beda urzadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ jako instalacje
z przewodow kabelkowych prowadzonych w listwach oslonowych 1 rurkach
elektroinstalacyjnych. Pozostale okablowanie prowadzone w pozostalych pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych.

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegac po liniach prostych w pionie
i poziomie, na sufitach rownolegle do $cian.

Montaz listew i uchwytdéw rur, kucie przebié przez $ciany i stropy:

Listwy i uchwyty mocowa¢ za pomoca kotkow rozporowych w rozstawie minimum 50
cm. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby przewod mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

Uktadanie i mocowanie przewoddow:

Przewody uktada¢ w listwach 1 rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo
uktada¢ w rurach ostonowych. W celu wyeliminowania zaktocen, przewody sygnatowe do
czujnikow uktada¢ w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu
pomiedzy elementami automatyki (pompy, sitowniki, czujniki) a listwg lub rurkg uktadaé w
rurce karbowanej typu ,,PECHEL”, mocowanej do elementow instalacji technologicznej za
pomoca opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie nalezy wklada¢ razem przewodow
sygnalowych 1 zasilajacych. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
dhugos$ci niezbgedng do wykonania potaczen. Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno
by¢ gladkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w
puszce. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem



Oznaczenia identyfikacyjne:

Wszystkie czesSci skladowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do
ktérego nalezy dany element. Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy moga by¢
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i1 przewody oznacza¢ nalezy
odpowiednimi opaskami kablowymi. FElementy nalezace do obwodoéw odbiorczych
obstugujacych odpowiednie pomieszczenie moga by¢ identyfikowane przez doktadny opis
pomieszczen na wykazie obwodow odpowiedniej tablicy rozdzielcze;.

Segregacja obwodow:

Przewody réznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone
przez utozenie w odpowiednich odstgpach lub systemach rurek i koryt. Przewody na napigcie
powyzej 230V nalezy oddzieli¢ od pozostalych przewodow poprzez zastosowanie przegrody
w korytkach instalacyjnych. Przewody elektryczne prowadzone rownolegle do rur nie
powinny by¢ prowadzone blizej niz 150 mm od wody goracej i 75 mm od rur wody zimnej. W
miar¢ mozliwosci prowadzi¢ kable nad instalacjami rur wodnych. Jezeli trasy kabli
elektrycznych beda przebiegaty w poblizu instalacji gazowych, wowczas nalezy je instalowac
co najmniej 10 cm ponizej przewodow gazowych, natomiast jezeli ggstos¢ gazu jest wigksza
od gestosci powietrza - powyzej przewodow gazowych.

Montaz i1 podlaczenie regulatorow:

Regulatory przymocowaé¢ do $ciany w miejscu dogodnym dla obslugi kotkami
rozporowymi na wysokosci ok. 1,5 m od posadzki. Podlaczenie 1 nastawy regulatorow
wykona¢ S$cisle wedlug DTR producenta urzadzen. Pierwszego uruchomienia 1 rozruchu
instalacji powinien dokonac¢ specjalistyczny i autoryzowany serwis producenta.

Elementy mocujace:

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie
dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowanie i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru.

Dostep do urzadzen elektrycznych:

Drzwi 1 pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotknigcie czesci elektrycznych
pod napigciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowac tasm
samoprzylepnych. Czeéci, ktore pozostaja pod napigciem pomimo otwarcia roztgcznika
gléwnego nalezy ostoni¢ w sposdb wykluczajacy przypadkowe dotknigcie.

Montaz osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaly
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40 cm od



posadzki w cze¢sci socjalnej. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda
montowa¢ na wysokosci 110+140 cm (lub zgodnie z wymogami technologii). W
pomieszczeniach  przejSciowo  wilgotnych  stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny. W
pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzie¢ zabudoweg gniazd
dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych
obwodow. Dla wigkszej ilosci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowaé ramki
kilkukrotne. Ostateczng lokalizacj¢ gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Rozdzielnice obiektowe:

Rozdzielnice obiektowe wykona¢ nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w
IT klasie ochronnosci. W rozdzielnicach obiektowych zabudowaé wytacznik remontowy,
lampki kontrolne, ochronniki przepi¢ciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i
istniejgcych obwodow odbiorczych. Obudowy montowac¢ na wys. 1,8 m od podtogi (goérna
krawedz obudowy).

Przygotowanie koncoéw zvt i laczenia przewodow:

Zewnetrzne warstwy ochronne przytaczanych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych
czeéci przewodu, ktére po polaczeniu beda niedostepne. Zyla przewodu powinna byé
pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbgdnej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem.
Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem. Przewody
odbiornikow i aparatbw montowanych na state nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze. Dlugosé zyt
wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéow wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ 1 unieruchomi¢. Nie wolno stosowaé potaczen
skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
naprezenia mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji
1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Kofice przewodow
z zylami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncoOwkami
tulejkowymi.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

Osadzanie puszek:

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byla zroéwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow.
Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub Kklejenia.

Wymiana o$wietlenia wbudowanego:




Istniejgce oprawy o$wietleniowe wewnetrzne 1 na elewacji nalezy zdemontowac.

Nalezy zamontowa¢ nowe oprawy oswietleniowe z zarowkami typu LED. Wydajnos¢
zastosowanych zrodet $wiatta musi wynosi¢ min. 100 lm/W.

Prowadzenie przewoddw elektrycznych wykonac¢ jako podtynkowe.

Laczenie przewoddéw i odgatezien wykonywaé nalezy w puszkach podtynkowych.
Bruzdy nalezy uzupehi¢ takim samym tynkiem jak istniejacy. Powierzchnie $cian i sufitow
po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nat¢zenie o$wietlenia
nalezy dobra¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN-12464-1. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
wykonaé awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania PN-EN-1838 oraz PN
EN 50172. Natgzenie oswietlenia na powierzchni podtogi drogi ewakuacyjnej musi wynosié¢
co najmniej 1 Ix. Instalacje o$wietleniowa ewakuacyjnego wykona¢ przewodami z miedzi.
Instalacje uktada¢ pod tynkiem. Laczenie przewodow i odgatezien wykonywaé w puszkach
podtynkowych Zastosowaé oprawy z wiasnym zrédtem zasilania, z modutem autotestu

Zastosowa¢ modutly oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciagu
60 s pelny poziom wymaganego nat¢zenia o§wietlenia.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Montaz instalacji fotowoltaicznej:

Elementy dostarczane na budowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem.
Wykonawca robot jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora,
odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm i przepisoOw. Z materialami nalezy dostarczy¢
stosowne deklaracje zgodnos$ci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 jakosci wykonania.

Montaz  modutéw  fotowoltaicznych  nalezy  rozpoczag¢  wowczas,  kiedy
powierzchnia dachu i pomieszczenie w ktorym montowane beda pozostate urzadzenia
instalacji sa przygotowane do ich ustawienia. Moduty fotowoltaiczne montowac nalezy przy
uzyciu konstrukcji za pomocag systemowych uchwytéw producenta modutdéw. Planujac
montaz modutéw na dachu nalezy wzia¢ pod uwage strefy zacienienia, ktore beda tworzone
przez istniejace elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele potaczone szeregowo powinny by¢
ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia. R6Zne ustawienia lub
katy moga skutkowac utrata mocy z powodu réznic w ekspozycji na §wiatto. Nalezy zapewnic
stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chlodzenia, zaleca si¢
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnia montazu. Montaz
moduléw fotowoltaicznych 1 urzadzen nalezy przeprowadzi¢ wg technologii montazu
ustalajacej kolejnos$¢ czynnosci, sprzet dzwigowy, transportowy, oprzyrzadowanie, itp. Zaleca
si¢ aby montaz odbywal si¢ przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu
Producenta/Dostawcy urzadzen.



Calo$¢ instalacji fotowoltaicznej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP w tym dopuszczalnych obcigzen i wymaganych
odlegtosci. Moduty zamontowac starannie, aby zapewni¢ odpornos¢ konstrukcji na obcigzenia
$niegiem, silne podmuchy wiatru i1 dzialanie innych czynnikow atmosferycznych. Montazu
paneli fotowoltaicznych dokona¢ w taki sposob, aby strona tabliczki znamionowej znalazta
si¢ przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnatrz. Przejécia przewodow elektrycznych przez
dach oraz montaz konstrukcji wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody
opadowej do wnetrza budynku.

Falownik musi by¢ dobrany do wielkosci instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocowaé
do $ciany W sposdb pewny i trwaly przy uzyciu systemowych elementow montazowych.
Pomig¢dzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalowa¢ zadnych urzadzen.
Falownika nie wolno instalowa¢ w pomieszczeniach w ktorych narazony bedzie na zalanie
woda oraz uszkodzenia mechaniczne.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Wymiana instalacji odgromowej:

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowe;j.
Nalezy wymieni¢ instalacj¢ odgromowa.

Instalacj¢ odgromowag wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 zwodami poziomymi niskim z
drutu DFe/Zn o $rednicy 8mm oraz masztami odgromowymi. Zwody montowa¢ zachowujac
wymagany odstep izolacyjny ok.60 cm od urzadzen oraz elementéw przewodzacych prad (np.
wentylatory, okablowanie, konstrukcja paneli PV).

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane
pod tynkiem w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowej.

Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze kontrolne zabudowane w
obudowie przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celéw pomiarowych
konstrukcja zacisku powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ roztaczania za pomoca narzedzi.

Dla budynku wykona¢ nowy uziomu otokowy z bednarki w odlegtosci 1m od fundamentu.

W przypadku niewystarczajacej rezystancji 10 uziemienia wykonaé¢ uziom pionowy
wykonany z pretow powlekanych miedzia.

Potaczenia powinny by¢ trwale: spawane, skrecane, zaciskane Ilub nitowane i
zabezpieczone przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw cigglosci przewodoéw
odprowadzajacych oraz pomiar rezystancji uziemienia.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy polaczen podlegaja odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.



11.6. Kontrola jakoSci roboét

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte zostaly w ,,Wymaganiach
ogolnych”.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami aktualnych
Polskich Norm i obowiazujacych przepisow oraz instrukcjami producentéw zastosowanych
urzadzen 1 materiatow. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakos$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze¢ robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

11.7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych
jednostek obmiarowych robdt wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 ze sporzadzong uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowang przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru

11.8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogélnych”.

11.9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaly w ,,Wymaganiach
ogblnych”.

11.10. Przepisy zwiazane

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym



PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Czgs¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wngtrzach

PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Tom V
,Instalacje elektryczne”.

Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.



11.11. Cze$¢ informacyjna — zalaczniki

12.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Przedmiotowe dzialtki nie sa pokryte miejscowym planem.

12.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie
nieruchomoscia na cele budowlane

budowlanego z

do dysponowania

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje dziatkg na cele budowlane, na ktérej potozony jest

przedmiotowy obiekt.

12.3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi
normami. Calo$¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie
metrycznym SI. W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sa w pelni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w normach, zasadach i
instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznos$ciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy

nadajg si¢ do zastosowania w robotach.

12.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut pigtra, Rzut poddasza, Lokalizacja
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