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Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia.

Niniejsze opracowanie obejmuj¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 2: Urzad Gminy Eubnice, Lubnice 66a, 28-232 Eubnice.” Przedmiot zaméwienia
sktada si¢ z wykonania kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, uzyskania
niezbednych wymaganymi przepisami uzgodnien, pozwolen, zgloszen, itp. oraz wykonanie
catosci rob6t budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji rob6t budowlanych zostat zawarty w audycie
energetycznym budynku bedacy podstawg opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 obejmuje:

- wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych ponad gruntem metoda bezspoinowg lekka
mokrg wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS)

- wykonanie docieplenia stropu nad stropem nad cze¢scig uzytkowa, oraz skoséw poddasza
w pomieszczeniach poddasza nieuzytkowego

- wymiana starej stolarki drzwiowej PVC od strony frontowej posiadajgcej niewystarczajace
parametry cieplne, na nowg stolarke drzwiowg izolowang wykonang z profili aluminiowych
oraz wymiana drzwi na elewacji tylnej, stalowych, na nowe drzwi stalowe z wktadka termiczng

- modernizacj¢ systemu grzewczego wraz z automatykg pogodowg kottowni, (wymiana
kottéw wraz z automatyka oraz armaturg kottowni, montaz zaworéw wraz z glowicami
termostatycznymi, zaworéw podpionowych, regulacja calego uktadu)

- modernizacj¢ systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, montaz pompy ciepta
powietrze-woda pracujace] w systemie hybrydowym (biwalentnym) wraz z kotlami na olej
opalowy, pokrywajacej 80% zapotrzebowania na ciepto w sezonach przejsciowych przy temp.
zewn. 5°C (jesien i wiosna) oraz catkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem
zimowym), wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi,

- wymiana o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED (wraz z wbudowanym
oswietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym),

- budowe kompletnej elektrowni stonecznej opartej o panele fotowoltaiczne pracujacej na
potrzeby witasne obiektu

- roboty towarzyszace remontowo-budowlane niezbedne do prawidlowego wykonania
catosci wyzej opisanych rob6t
Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane towarzyszace, ktére wymienione sg w
punkcie 1.1 b.

Zastosowanie rozwigzan przyjetych w PFU, ktore zostalo wykonane na podstawie audytu
energetycznego, pozwoli na zwigkszenie sprawnosci wytwarzania energii cieplnej,
wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, zlikwidowanie istniejagcych wad przegrod
zewngtrznych, zlikwidowanie zawilgocen, a takze znaczagco wplynie na poprawe
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosa
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstajace przez redukcje dotychczasowego
zuzycia energii cieplnej i elektrycznej.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawcow roboét jak nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwzi¢cia.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany jest na podstawie:
- umowy z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem
- Audytu energetycznego budynku
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),
- wizja lokalna na obiekcie,
- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna,
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065).
- instrukcja ETICS 447/2009 - ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewngtrznych
budynkow”.
- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdllne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.
Ogolny zakres calo$ci zaméwienia obejmuje:
*  Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym w stopniu umozliwiajacym prawidlowe wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej dla catosci przedsigwziecia,
*  opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,
e opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien,
opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,
* uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisOw
e o ile okaze si¢ to konieczne, uzyskanie niezbednych odstgpstw od obowigzujacych
przepisow
* uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiednich zgloszen do organu
administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane)
e opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),
* opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — zaakceptowane przez zamawiajgcego
* uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbgdnych uzgodnien, pozwolen
1 decyzji administracyjnych,
e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,



e opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowe;]
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

* opracowanie instrukcji obstugi 1 konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lacznie z protokotami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji i DTR),

* przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych
instalacji do eksploatacii,

* przeszkolenie przysztego personelu obstugi nowych instalacji,

* bezplatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zaméwieniem objety jest caly zakres prac niezbgdnych do opracowania kompletnej
wielobranzowe] dokumentacji projektowej, wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych
urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi
robotami musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz. Instalacja c.o., c.w.u.,
instalacja fotowoltaiczna i instalacja o$wietlenia wewngetrznego powinna charakteryzowac sie
wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy, nieucigzliwa,
bezpieczng, przyjazng dla uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacja. Docieplenie $cian
zewng¢trznych nalezy wykonac zgodnie z systemem ETICS - ,,Z1ozone systemy izolacji cieplnej
scian zewnetrznych budynkéw”. Przegrody zewnetrzne poddane modernizacji tj. S$ciany
zewngtrzne, stropy nad ostatnig kondygnacja oraz zewngtrzna stolarka drzwiowa poddana
wymianie winny spetnia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2022.

Wymagany czas reakcji na usuni¢cie awarii w ramach bezptatnej ustugi serwisowej w
okresie gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgloszenia Wykonawca zobowiazany jest do
rozpoczgcia usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia catosci przedsigwziecia az do przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnoS$ci energetycznej i
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rOwniez te
dodatkowe roboty i1 elementy, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne do prawidlowego wykonania calo$ci zadania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
a) Stan istniejacy

Podstawowe parametry budynku:

* Budynek, w ktérym miesci si¢ Urzad Gminy w Lubnicach oraz jednostka Ochotnicze]
Strazy Pozarnej w Lubnicach
e liczba kondygnacji - 2 + poddasze uzytkowe + podpiwniczenie

 powierzchnia zabudowy - 392,90 m?

» powierzchnia uzytkowa - 962,97 m?

o kubatura -4 635,00 m*
*  wysoko$¢ budynku -13,95 m

e dlugos¢ budynku - 30,00

* szeroko$¢ budynku - 11,90

* liczba os6b - ponizej 100 (w jednym pomieszczeniu ponizej 50 oséb)



e Kkategoria zagrozenia ludzi - ZL III

Konstrukcja budynku:

Budynek Urzedu Gminy zostal zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczeniu oraz poddaszu, kryty dachem spadzistym. Sciany
piwnic w gruncie murowane, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, posadowione na fawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
tynkowane. Stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane, gesto zebrowe. Dach budynku
czterospadowy, z lukarng w potaci frontowej oraz tylne;j.

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku cata stolarka okienna zostala wymieniona w okolicach roku 2010. Pierwotne
okna drewniane w budynku byly wymienione na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem
zespolonym jednokomorowym. Aktualnie okna te znajduja si¢ w dostatecznym stanie
technicznym.

Przewiduje si¢ wymiane¢ stolarki drzwiowej. Drzwi na elewacji frontowej wykonane z
profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym, na elewacji tylnej drzwi
stalowe. Przewiduj¢ si¢ wymiane stolarki na nowg stolark¢ drzwiowg izolowang.

Instalacja grzewcza:

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kottlowni olejowej, grzejniki ptytowe, czgsciowo z
zaworami termostatycznymi. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobniku zasilanym z
kotlowni olejowej. Kociot olejowy w ztym stanie technicznym, instalacja o niskiej sprawnosci.
Ogdlny opis wentylacji:

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, Swieze powietrze dostarczane
jest do pomieszczen poprzez nieszczelno$ci w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez
kanaly wentylacyjne.

Dokumentacja fotograficzna:

Elewacja frontowa




Elewacja boczna




Glowna rozdzielnica

Stolarka drzwiowa stalowa do wymiany

— et by




b) Szczegélowy zakres przewidzianych do realizacji rob6t budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem w systemie ETICS przy uzyciu
plyt ze styropianu samogasnacego gr. 12 cm i wspdtczynniku przewodzenia A<0,033
[W/m*K], wraz z dociepleniem os$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. min. 3 cm
oraz cokotéw styrodurem gr. 10 cm i wspdiczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K],
wykonanie elewacji oraz nowej podbitki dachowe;j

Docieplenie stropéw nad czescig uzytkowa, a takze docieplenie w przestrzeni dachu, nad
czesciami pomieszczen poddasza nieuzytkowego, przy uzyciu welny mineralnej gr. 24 cm
(ocieplenie w dwéch warstwach) 1 wspétczynniku przewodzenia A=0,038 [W/m*K] wraz z
wykonaniem sufitu podwieszanego ptyt G-K na stelazu stalowym w czgsci poddasza
nieuzytkowego

Wymiana stolarki drzwiowej PVC na elewacji frontowej na nowe drzwi wykonane z profili
aluminiowych, S$redni wazony wspéiczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi
poddanych wymianie U<I,30 [W/m2*K] oraz wymiana stalowej stolarki drzwiowej na
tylnej elewacji frontowej na nowa, stalowg z wktadka termiczng o wspdétczynniku
U<1,30 [W/m2*K],

Modernizacja systemu grzewczego wraz z automatyka pogodowa kottowni (wymiana
kottéw wraz z automatykg oraz armaturg kottowni, montaz zaworéw wraz z gltowicami
termostatycznymi, zaworéw podpionowych, regulacja catego uktadu)

Modernizacja systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej, montaz pompy ciepla
powietrze-woda pracujacej w systemie hybrydowym (biwalentnym) wraz z kotlami na olej
opalowy, pokrywajacej 80% zapotrzebowania na cieplo w sezonach przejsciowych przy
temp. zewn. 5°C (jesien i wiosna) oraz catkowite zapotrzebowanie na c.w.u, (poza sezonem
zimowym), wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi,

Wymiana o$wietlenia wbudowanego — oprawy i zarowki na energooszczedne typu LED z
dostosowaniem do wymagan normatywnego doswietlania pomieszczen, oraz z
wbudowanym o$wietleniem awaryjnym i ewakuacyjnym na drogach ewakuacyjnych
Montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW pracujacej na potrzeby wtasne
budynku

Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej.

Dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej do wspotpracy z instalacja fotowoltaiczng
Demontaz i ponowny montaz systemu odprowadzania wody deszczowej — rynien i rur
spustowych

Wymiana istniejagcych obrébek blacharskich 1 podokiennikéw zewngtrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm.

Demontaz, malowanie i ponowny montaz konstrukcji zadaszenia nad tylnym wejsciem do
budynku, oraz wymiana blachy nad zadaszeniem.

Wymiana istniejgcej instalacji odgromowe;j.

Uporzadkowanie przewodéw prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.



* Wymiana elementéw elewacyjnych — oprawy o$wietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne.

*  Przywrécenie po zakonczeniu rob6t budowlanych wszystkich powierzchni $Scian i sufitow
oraz terenu przylegltego do budynku do stanu pierwotnego.

Wartosci  wskaznikow do zalecanych do osiaggnigcia poprzez przeprowadzong
termomodernizacj¢ przedstawiono w karcie audytu energetycznego.

1.3. AKktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni
si¢ do wzrostu poziomu uzytkowania budynku dzieki inwestycji w nowoczesne technologie
przyjazne srodowisku, wptynie ona rowniez na poprawe¢ stanu srodowiska naturalnego w
wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢g¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz obowiazujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w Swietle obowigzujacego prawa. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia, ktére zostang
zamontowane muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami i obowigzujacymi przepisami.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z dociepleniem
przegrod zewnetrznych, wymiang zewnetrznej stolarki drzwiowej, modernizacjg wewnetrznej
instalacji c.o. i c.w.u.,, wymiang o$wietlenia wbudowanego i montazem instalacji
fotowoltaicznej wraz z niezbednymi robotami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacych
roboty demontazowe oraz budowlano- montazowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz
budynku (roboty jak wyzej). Zasi¢g oddzialywania tego etapu projektu na Srodowisko nie
wykroczy poza granice dziatki na ktérej posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stad jego
oddzialywanie ograniczy si¢ do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktérzy beda przebywac¢ w
budynku w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu
uzytkowania wskutek wystgpowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego
pracg urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworéw
w $cianach i stropach). To niekorzystne oddzialywanie bedzie krétkotrwate 1 ustapi z chwilg
zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych przedsigwziec¢
chroniacych srodowisko.



Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddzialywanie na srodowisko poprzez
redukcje dotychczasowej emisji zanieczyszczen w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania
na energi¢ cieplng i elektryczng.

Prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane:

Budynek, w ktérym planowane sg roboty budowlane stanowi wtasno$s¢ Gminy Lubnice,
w budynku znajduj¢ si¢ Urzad Gminy oraz jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej. Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:
Roboty budowlane w budynku objete sg 23% stawka podatku VAT.

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy

wykona¢ niezbedng dokumentacj¢ projektowa, tj. sporzadzic:
dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmnie;j:
projekt budowlany,
projekty wykonawcze w podziale na branze,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
harmonogram rzeczowo-finansowy,
kosztorys inwestorski
decyzje srodowiskowe, jezeli s3 wymagane

v’ wizualizacje¢ elewacji budynkéw

W zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych
i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia
robot do organu AB. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca
jest zobowigzany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz
wypelnienie innych wymagan wynikajacych z Umowy. Przed zgloszeniem zakonczenia
robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

AN N N N N N

* dokumentacj¢ powykonawczag wraz z  obliczeniami przedstawiajagcymi
osiaggnigcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

» certyfikat energetyczny,

* Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacj¢ techniczng
oraz pomiary parametréw charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym
obiekcie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja

projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach i na no$niku elektronicznym (CD/DVD).
Uwarunkowania formalno prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2021 poz. 2454),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j.
z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych
budynkéw”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegélne, normy 1 zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Lokalizacyjne

Catos¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie istniejgcego budynku

Urzedu Gminy Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice, dziatki numer ewidencyjny 280/1 i

280/2, obreb 0008 Lubnice, jednostka ewidencyjna 261202_2 Lubnice.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robot objetych audytem energetycznym oraz niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje rozbudowy istniejacej bryty budynku. W ramach
zadania oprécz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku oraz w
audytach efektywnos$ci energetycznej nalezy wykona¢ réwniez niezbgdne roboty
towarzyszace.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki techniczne i technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu,
odpadéw), zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w spos6b zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno-higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod oraz warunkoéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w
tym temperatur powietrza wewngtrznego. Przegrody zewnetrzne poddane dociepleniu oraz
zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spetnia¢é wymagania
zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposob jak
najmniej ucigzliwy.

1.5. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zamdwienia:
v' we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszg by¢ zachowane
normatywne temperatury,



v docieplenie przegréd zewnetrznych powinno zosta¢é wykonane z wykorzystaniem
najnowszych obecnie stosowanych rozwigzan, powinno poprawic¢ ich izolacyjnos$¢ cieplng
i zapewni¢ wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 wspétczynniki przenikania
ciepta, oraz zatozone w audycie energetycznym ograniczenie zuzycia energii,

v kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego,

v/ wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujace, ktére sprawig, ze nie
bedzie ona nasigka¢ wodg i bgdzie mrozoodporna — z duza odpornoscia na dzialanie
warunkoéw atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie biologiczne (mchy, porosty),

v wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ najwyzsze obecnie obowigzujace
standardy wykonania i energochtonnosci,

v’ nowe oS$wietlenie energooszczedne winno spelniaé obowigzujagce normy dotyczace
doswietlenia pomieszczen $wiattem sztucznym, wydajnos¢ zrdédet §wiatta winna wynosic¢
min 100 Im/W,

v dane rodzaje prac musza by¢ wykonane w ramach jednego wybranego systemu.

2.1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych:

2.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny koncepcje
projektowa przedstawiajaca proponowane rozwigzania, w tym wizualizacj¢ elewacji
przedmiotowego obiektu, zawierajagcg proponowane rozwigzania kolorystyczne. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga réwniez
przediozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodno$ci z audytem energetycznym 1 zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujacych przepiséw i aktualnych na dzien realizacji norm, a zastosowane
materialy do ich realizacji powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z
rzeczoznawcg w zakresie przeciwpozarowym, jesli jest to wymagane.

Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z
proponowang kolorystyka obiektu oraz szczegétowym opisem parametréw przewidzianych do
zastosowania urzgdzen i materiatow (adekwatne do rodzaju zadania), ktére na biezaco
konsultowane bedg z Zamawiajacym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic¢:



* opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* opracowanie harmonogramu ptatno$ci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* opracowanie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lgcznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta
konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, aktualnymi normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulag o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projekty =~ powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow 1 detali
wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawierac¢
protokét  koordynacji  miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczagcych w realizacji zamodwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania robot. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna
zawierac karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem sposéb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu
oraz sposob rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wode i1 energi¢ elektryczng
mozna zrealizowaé z istniejacych instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego
wodomierza 1 licznika pradu. Zaplecze budowy Wykonawca rob6t organizuje we wlasnym
zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacje¢ magazynu dla potrzeb skladowania
materiatdbw budowlanych 1 urzadzen. Zatozenia przyjete do realizacji prac powinny
powodowa¢ mozliwos¢ uzytkowania istniejgcych ciggéw komunikacyjnych wokét budynku z
zapewnieniem bezpieczenstwa dla os6b z nich korzystajacych.

2.4. Architektura

v Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych $ciany zewnetrzne ponad gruntem nalezy
dociepli¢ przy zastosowaniu ptyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji
robdt obejmuje:

- docieplenie $cian zewngetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwa
styropianu samogasngcego gr. 12 cm i wspdiczynniku przewodzenia A=0,033 [W/m*K]
wraz z dociepleniem o$ciezy okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego, oraz



ocieplenie cokotéw budynku styrodurem o grubosci 10 cm i wspdtczynniku przewodzenia
A=0,033 [W/m*K]

- wymian¢ obrobek blacharskich, podokiennikow zewng¢trznych oraz systemu
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm,

- wymiana podbitki dachowej,

- wymiana elementéw elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oswietleniowe, uchwyty
flagowe, kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejacych elementéw elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzagdkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkow” oraz S$cisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materialy systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego
wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych
systemOw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiadaé¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB lub rownowazny.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i
aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne
itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nast¢pnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane
do przetozenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy
zdemontowac¢ a nastgpnie zamontowac¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy
uzyciu odpowiednio dtuzszych elementéw montazowych.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z
kurzu, wykwitéw solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podtoze jest zbyt chlonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktére
wzmacnia jego spoistos¢.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszale i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i
ubytki nalezy sku¢ a nastepnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni 1 krawedzi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci



zanim przystagpi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnigciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastgpi w grubosci plyty oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig
przyczepnoscC. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawalek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podioza.

Mocowanie plytizolacji termicznej:

Montaz plyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czesci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujagcego powinna miec
szeroko$¢ 3 mm wigksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych 1acznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacja jest zgodna z przyjetym dociepleniem
systemowym. Klej nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewnetrznych
budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejaca
nie powinna mie¢dzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy plyty powoduje
powstawanie mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak 1 na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla pltyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem

tworzywowym dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 $ciany w srodkowej czesci

sciany 1 8+10 szt. na 1 m2 sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zaglebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury plyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gigbokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej
Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykow
izolacji termicznej ze stolarka, $lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub dociepli¢
oscieza okien styropianem o grubosci 3 cm.

Wskazéwki wykonawcze:




* przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwigkszajagc przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego
powierzchni,

* po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

* niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dlugotrwale oddzialywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoficu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatka zbrojaca. Istniejgce dylatacje
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu systemowych
dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego. Przed przystapieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejagce obrobki blacharskie. Po wykonaniu
docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane zblachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,5 mm. Przed zamontowaniem parapetow zewngtrznych nalezy wyprofilowac
warstwe spadkowg. Parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej i powlekane;.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojagca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojagca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢
1 zaszpachlowac¢ na gtadko siatke¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
migdzy plytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.



v" Wykonanie elewacji

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej
do zastosowanych tynkéw. Podkiad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek™ o
uziarnieniu 1,5 mm - Sciany kondygnacji nadziemnych. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkéw mozaikowych 1 silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material

nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez pacg stalowag gtadka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego
materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podiloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg o
grubosci ziarna kruszywa 1 wygladza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie
zagladzanie  tynku moze  spowodowa¢  roznice w  odcieniu  jej  koloru.
Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed naslonecznieniem, dzialaniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak skoordynowa¢ catos¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow elewacji (rynien, parapetow, szafek
gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang 1 wczesniej przygotowa¢ mocowanie w
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach
p6zniej niedostepnych.
Minimalne parametry zastosowanych materiatéw:
- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033

- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnig¢cia — samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymalo$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie silg prostopadla do powierzchni czotowych [kPa] -

TR 100 (=100)
- zaprawa klejowo-szpachlowa:
- ziarnistos¢ maks. - 0,80 mm

- wspoblczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 18
- gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m3

- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek



- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?
- klejenie ok. - 3+4 kg/m?
- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?
- wyréwnywanie ok. - 3+4 kg/m?
- minimalna grubos¢ warstwy: - 2+3 mm
- maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm
- siatka z wiékna szklanego:
- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (0,5)
- sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- w warunkach laboratoryjnych - >35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm
- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- w warunkach laboratoryjnych - <4.,5 %
- wroztworze alkalicznym - <3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m2 powierzchni
- 1aczniki do mechanicznego mocowania ptytizolacji cieplnej ze styropianu:

- tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacja mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:
- gestos¢: 1,50 kg/dm3
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%
- warto$¢ wspotczynnika pH: 8
- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;j
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych
- gotowy tynk silikonowy:
- ziarnistos¢ - 1,5 mm
- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm3
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70
- wspdlczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
- nasigkliwo$¢ (wspétczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
- wsp6tczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:
- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe
- zuzycie materiatu (na gltadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

v Docieplenie stropu nad poddaszem oraz ocieplenie w przestrzeni dachu

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowa nalezy
dociepli¢ poprzez ulozenie welny mineralnej o lacznej grubosci 24 cm i wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwéch warstwach na
mijanke. Ponad pomieszczeniami poddasza nieuzytkowego nalezy wykonac¢ ocieplenie dachu,
welna o tacznej grubosci 24 cm, w dwoch warstwach — 16 centymetréw pomiedzy krokwiami



oraz 8 centymetrow pod krokwiami na stelazu stalowym. Nastgpnie nalezy wykonczy¢
ptytami G-K. Przed wykonaniem robdt dociepleniowych nalezy oceni¢ stan drewnianej
konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania ewentualnych mostkéw cieplnych
welne mineralng nalezy uktada¢ w sposéb. Ocieplenie musi by¢ zabezpieczone przez wilgocia
poprzez zastosowanie odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej 1 paroizolacyjnej. Nalezy
dostosowac charakterystyke ptyt G-K do wymagan wynikajacych do warunkéw uzytkowania
pomieszczen oraz warunkow przeciwpozarowych.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

- opdr dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))

- odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

-wzdtuz: > 80 N
- w poprzek: > 50 N

- odpornos¢ na UV = 10 lat

- max. temperatura uzytkowa: 90°C

- grubos¢: 0,2 mm

- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- réwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciagajaca (50 mm):
- wzdtuz: 320 N
- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2
Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,038 [W/mK] wg EN 12667

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przepltywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953

- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

- Stosowane ksztaltowniki zimno gi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

- 10142+A1: 1997.

- Zabezpieczenie przed korozja powtoka cynkowa — grubos¢ >7 um (100g/m2 lub
>19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- Przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem
powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

- Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,
odpornos$¢ na odrywanie powtoki — stopien 0. Ksztattowniki potrzebne do wykonania
sufitu: — profile gtéwne i nosne, — profile poprzeczne, — profile przyscienne.

v Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejace stare drzwi zewnegtrzne na elewacji
frontowej nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z profili aluminiowych. Nalezy zastosowac¢ drzwi
wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych,



szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, sredni wazony wspoétczynnik przenikania ciepta dla
wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali
szlachetnej. Na elewacji tylnej nalezy wymieni¢ 3 drzwi stalowe na nowe drzwi stalowe z
wktadka termiczng o wspétczynniku U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali
szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili o
parametrach jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z norma
PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyijnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Uf<0,8 [W/m2K],
Kategorie szczelnosci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelnos¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypelnienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-331I - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -
44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K]. Celem
zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowaé¢ w
zespoleniach pakietéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane profile
aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, stan T66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne
ksztaltownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtlasciwosci mechaniczne
polaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z
PN-EN 14024:2005 a przektadki posiada¢ wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr
ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza
przyczepno$¢ lakieru do przekladki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwigksza
udzial masy aluminium w ksztaltowniku co ma istotny wptyw na sztywnos$¢ i odksztatcalno$¢
temperaturowg profili. Glgeboko§¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie
zgodne z badaniami typu przyjetego systemu. Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej
potéwki profili ram/skrzydet. Taki spos6b mocowania nie powoduje powstawania mostkow
cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposéb nalezy mocowac pozostate okucia.
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili
przyszybowych min. 25 mm. Dla potwierdzenia jako$ci i poprawno$ci wykonanych powtok
lakierniczych dostawca powinien wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.
Po  zakonczeniu = wymiany  stolarki  drzwiowej nalezy  przeprowadzi¢  prace
zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego osciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj.
uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie scian w
kolorze zgodnym z kolorystyka danego pomieszczenia.



v' Demontaz, malowanie i ponowny montaz konstrukcji zadaszenia nad tylnym
wejsciem do budynku, oraz wymiana blachy nad zadaszeniem

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych istniejace
zadaszenia nad drzwiami tylnymi nalezy zdemontowac, konstrukcj¢ stalowa wyczysci¢ do
trzeciego stopnia czystos$ci, a nastgpnie wymalowa¢ antykorozyjnie na kolor uzgodniony z
Zamawiajacym. Po ponownym montazu nalezy wykona¢ nowe pokrycie konstrukcji
blachodachéwka. Blachodachéwka o minimalnej grubosci blachy 0,5 mm. Blachodachéwka w
kolorze zblizonym do koloru pokrycia catego budynku. Nalezy réwniez, jak na catym budynku,
wykona¢ nowg podbitke pod konstrukcje.

v' Wymiana istniejacych obrébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych

Nowe obrdébki powinny wystawaé poza lico Sciany. Parapety zewng¢trzne muszg wystawac
co najmniej 40 mm poza lico Sciany i muszg zabezpiecza¢ elewacj¢ przed przeciekami wody
deszczowej. Obrdbki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do
kolorystyki elewacji.

Blacha na obroébki:
- grubo$¢ >0,5 mm

- nominalna grubo$¢ powtoki farby 55 mikronéw

- odpornos¢ na zarysowania >3kg

- twardo$¢ otéwkowa F do H

- przyczepno$¢ powtoki (T-test) <IT

- elastycznos¢ powtoki (T-test) <1,5T

- odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solnej)
- odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)

- kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)

- reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

v' Ponowny montaz istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej

Nalezy wykona¢ ponowny montaz orynnowania oraz rur spustowych, zdemontowanych przy
wykonywaniu docieplenia. Elementy systemu odprowadzania wody deszczowej muszg pozostac
szczelne oraz zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowe;.

2.5. Instalacje budowlane

v' Modernizacja wewnetrznej instalacji c.o.

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego z ramach prac modernizacyjnych zwigzanych
z systemem grzewczym nalezy wykona¢ wymiang¢ kotla olejowego na nowy o wyzszej
sprawnos$ci, a takze wyposazy¢ instalacje¢ w system automatyki pogodowej. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu pienigdzy
Inwestorowi za sprzedany ziom. Kociol olejowy nalezy wykona¢ w miejscu starego kotta w
piwnicach budynku, zbiorniki na olej w sgsiednim pomieszczeniu — zbiorniki w dobrym stanie
technicznym. Istniejagce grzejniki w dobrym stanie technicznym, w ramach zadania, nalezy



wyposazy¢ je w zawory wraz z glowicami termostatycznymi oraz zawory podpionowe oraz
dokonac¢ regulacji catego uktadu c.o.

Nalezy zapewni¢ pomiar parametrow pracy instalacji c.0. poprzez montaz
termometréw 1 manometréw. Termometry powinny posiada¢ zakres temperaturowy 0-120°C.
Natomiast manometry powinny by¢ wyposazone w kurek i posiada¢ zakres pracy 0+0,6 MPa.
Instalacje nalezy podzieli¢ na obiegi grzewcze w sposéb zapewniajacy optymalng prace calego
uktadu.

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji zewnetrznej nalezy wykonac ptukanie,
najpierw zimng, a nast¢pnie ciepta woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 13480-
1:2017- 10 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych - Tom II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nast¢pnie sprawdzi¢ szczelno$¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
zstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje 1 uzupetnia¢ do wartosci
ci$nienia probnego. Cisnienie probne to cie$ninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania zstgpnego to brak przeciekOw 1 roszenia, spadek cisnienia <0,6 bar. Badania
cisnienia dokona¢ manometrem tarczcowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm i
zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
zstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne. Badanie gléwne polega na uzupetnieniu
cis$nienia do warto$ci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik
pozytywny to brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespelnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik badania
jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne¢ i ponownie wykonac cate
badanie, poczynajagc  od badania zstgpnego. Po pozytywnym wyniku badania giéwnego nalezy
spusci¢ wode¢ z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napelni¢ woda
odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas proby na gorgco i regulacji
instalacji wynosi 72 godz.

Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego S$ciany, stropy i
poditogi z miejscach wykonanych przebi¢. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach
zaszpachlowac¢ i pomalowac¢ z kolorze $cian. Miejsca po istniejacych, a nie wykorzystywanych
ponownie pionach i poziomach nalezy zaslepi¢. Uszkodzone w trakcie prowadzenia robét
powierzchnie sufitéw i $cian nalezy zaszpachlowa¢ i pomalowa¢, natomiast uszkodzone podtogi
uzupetni¢ takim samym lub podobnym do istniejgcego materiatem.

Uzyte do realizacji zaméwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca robét zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementéw instalacji z zakresie
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikéw o parametrach réwnowaznych.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru
zestawienie wszystkich  przeznaczonych do uzycia przy realizacji umowy materialow 1
urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajagcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego
programu funkcjonalno- uzytkowego wraz z wszystkimi zalacznikami, a takze wymagan



okreslonych w obowigzujacych przepisach pracy. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy
materiatéw i1 urzadzen danego rodzaju Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzyskania ich
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia
narazane na wyladowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim
zdarzeniem. Montaz elementéw instalacji musi odbywac¢ si¢ w sposob minimalizujacy wplyz
wytadowan atmosferycznych.

Minimalne parametry przyjetego pieca olejowego:

- Znamionowa moc grzewcza kotta dostosowana do potrzeb budynku.

- Klasa efektywnosci energetycznej nie mniejsza niz: A

- Mozliwo$¢ programowania tygodniowego czasu pracy oraz programowanie wedtug
temperatury zewnetrznej

- Zamontowany czujnik temperatury zewngtrznej

- Praca w systemie komory zamknigte]

- Zabezpieczenie kotla i instalacji c.0. naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa

- Mozliwo$¢ rozbudowy automatyki o modut internetowy
- Mozliwo$¢ zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kottéw na urzadzeniach
wspoétpracujacych z I0S lub Android.
Minimalne wymagania techniczne podstawowych urzadzen i materialow:
orurowanie:

- material — stal niskoweglowa (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3,
zewngetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwa o grubos$ci 8-15 um oraz
dodatkowo zabezpieczona pasywacja warstwa chromu

- minimalny zakres temperatur pracy: -35 + +135°C

- maksymalne ci$nienie pracy: min 16 bar

- system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen

izolacja cieplna przewodéw prowadzonych natynkowo:

- material — pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz ptaszczem PCV

- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,030 [W/mK] przy temp.
sredniej 400C

- max. temp. pracy: 1350C

- dopuszczenia higieniczne wg procedury PZH — dopuszczony do stosowania

w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
- wytrzymato$¢ na $ciskanie: 10% odksztalcenie przy nacisku 20 kPa
- tolerancja wymiarow
- dlugos¢ £5mm
- S$rednica zewngtrzna +3/-0 mm grubo$¢ otuliny 0,5 mm/+2,0 mm
- kategorie pozarowe wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa E (dla pianki pétsztywnej)
- NRO (dla pianki twarde;j)
Izolacja cieplna przewodéw prowadzonych podtynkowo:

- materiat - pianka poliuretanowa zabezpieczona od zewnatrz otuling odporng na agresywne
dziatanie zaprawy cementowo-wapiennej.

- wspotczynnik przewodzenia ciepta wg PN-EN ISO 8497:1999: 0,040 W/mK przy temp.
sredniej 400C

- temp. pracy: -80+-950C



- odpornos$¢ na dyfuzje pary wodnej (p): >3500

- stabilnos$¢ termiczna: - max 2% (Srednica)

- max 3,5% (dtugos¢)

- emisja gazéw przy catkowitym spalaniu: 99% CO2 i H20
- reakcja na ogien — charakterystyka wg Euroklas: klasa EL.

v' Modernizacja systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej — montaz nowej
pompy ciepla

Montaz pompy ciepta powietrze-woda pracujacej w systemie hybrydowym - biwalentnym
wraz z kotlami na olej opatowy, pokrywajacej 80% zapotrzebowania na ciepto w sezonach
przejsciowych przy temp. zewn. 5° C (jesien i wiosna) oraz catkowite zapotrzebowanie na c.w.u,
(poza sezonem zimowym), wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi.

W ramach prac modernizacyjnych zwigzanych z systemem cieptej wody uzytkowej nalezy
wykona¢ wymiang zrédla cieplej wody uzytkowej. Nowe zrédio cieptej wody uzytkowej —
pompa ciepla, o mocy dostosowanej do zapotrzebowania budynku, wykonana w
pomieszczeniach piwnicy. Nalezy zamontowa¢ zasobnik energooszczedny, stojacy, zintegrowany
z pompg ciepta.

Nowa pompe ciepta nalezy montowa¢ w pomieszczeniach piwnicy. Pompy oraz zasobnik
nalezy witaczy¢ do istniejacej instalacji centralnej wody uzytkowej (dotychczas zroédtem cieptej
wody uzytkowej byl kociot olejowy). Do pompy ciepta powinny by¢ standardowo dostarczone
ztaczki dielektryczne zabezpieczajace przed korozja kontaktowa (mufy stalowej z miedzig lub
mosigdzem). Ztaczki dielektryczne w przypadku zagrozenia korozjg powinny by¢ zastosowane
na kré¢cach c.w.u., z.w.u.. Maksymalna temperatury pracy zbiornika wynosi 100°C. Natomiast
maksymalne ci$nienie pracy zbiornika c.w.u. wynosi 1MPa. Pompe ciepta nalezy montowac
zgodnie z instrukcjg producenta, niedopuszczalny jest montaz na nieutwardzonym, niestabilnym
podtozu.

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji zewngtrznej nalezy wykona¢ ptukanie,
najpierw zimna, a nast¢pnie ciepta woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 13480-
1:2017- 10 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych - Tom II - Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.”

Rurociagi tacznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimna woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nast¢pnie sprawdzi¢ szczelnos¢. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
zstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje 1 uzupetnia¢ do wartosci
ci$nienia prébnego. Cisnienie probne to cie$ninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania zstgpnego to brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia <0,6 bar. Badania
ci$nienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm i
zakresie 50% wigkszym od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
zstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gitoéwne. Badanie gléwne polega na uzupetnieniu
cisnienia do wartosci ciSnienia probnego 1 obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik
pozytywny to brak przeciekOw i roszenia, spadek cisnienia < 0,2 bar. W przypadku niespetnienia
chociazby jednego warunku badania giéwnego, wynik badania jest negatywny. W takim



przypadku nalezy ustali¢ i usung¢ przyczyne i ponownie wykonac¢ cate badanie, poczynajagc  od
badania zst¢pnego. Po pozytywnym wyniku badania gtéwnego nalezy spusci¢ wodg z instalacji.
Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢ woda odpowiednio uzdatniong i
przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas préby na gorgco i regulacji instalacji wynosi 72 godz.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $ciany, stropy i podtogi z
miejscach wykonanych przebi¢. Miejsca po zdemontowanych grzejnikach zaszpachlowac i
pomalowac z kolorze scian. Miejsca po istniejacych, a nie wykorzystywanych ponownie pionach
1 poziomach nalezy za$lepi¢. Uszkodzone w trakcie prowadzenia robot powierzchnie sufitow i
$cian nalezy zaszpachlowac i pomalowac¢, natomiast uszkodzone podtogi uzupetni¢ takim samym
lub podobnym do istniejgcego materiatem. Uzyte do realizacji zaméwienia urzadzenia i elementy
instalacji muszg by¢ fabrycznie nowe. Wykonawca rob6t zapewni¢ musi w okresie gwarancji
dostep do elementdéw instalacji z zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub
zamiennikOw o parametrach rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia
przy realizacji umowy materiatéw i urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego wraz z wszystkimi
zalacznikami, a takze wymagan okreslonych w obowiazujagcych przepisach pracy. Przed
wykorzystaniem przy realizacji umowy materialéw i urzadzen danego rodzaju Wykonawca robét
jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na wytadowania atmosferyczne posiada¢é muszg
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementéw instalacji musi odbywaé si¢ w
sposOb minimalizujacy wptyz wytadowan atmosferycznych.

Minimalne parametry dla pompy ciepla i zbiornika:

- zbiornik wody pionowy — stojacy, zintegrowany z pompg ciepla.

- Minimalny wymagany wspotczynnik wg (A15W15-55) COP 4,5.

- Pompa musi by¢ wyposazona w termostat spetniajagcy min. podstawowe 3 funkcje:
1. zakres regulacji temperatury wody min. 40 — 55 °C,
2.wbudowany system anty zamarzaniowy,
3.bezpiecznik (wylacznik) termiczny.

- Dla utrzymania odpowiedniej temperatury wody i uniknigcia strat ciepta izolacja

zbiornika powinna by¢ wykonana np. z pianki poliuretanowej o grubosci min. 50 mm.
Zbiornik powinien by¢ stalowy, energooszczgdny, zabezpieczony warstwg
antykorozyjna, dodatkowo zabezpieczony réwniez anodg tytanowg lub magnezowa.
Pojemno$¢ rzeczywista magazynowa zbiornika powinna by¢ dostosowana do
budynku. Urzadzenie musi posiada¢ system ochrony przeciwko rozwojowi bakterii
Legionella.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa przygotowania cieplej wody nalezy dostarczy¢
urzadzenie posiadajagce miedziang grzatke elektryczng zabudowang w zbiorniku w
standardzie (moc grzalki elektrycznej nie mniejsza niz 1,5 kW lub dobrana do
urzadzenia, ktéra bedzie mogla stuzy¢ do okresowego dogrzewania wody np. w
okresie zimowym. Grzatka musi umozliwia¢ podgrzanie wody do 75°C.

Zbiornik pompy ciepta powinien posiada¢ dodatkowy wymiennik spiralny o
minimalnej powierzchni 1m? , dajacy mozliwo$¢ podtaczenia do dodatkowego zrédta
ciepta (kotta c.o., kolektoréw stonecznych)

Ze wzgledu na wtasciwosci przekazywania energii, skraplacz pompy ciepta musi by¢



nawinigty na zewnatrz w dolnej czesci zbiornika. Parownik wykonany musi by¢ z
miedzi z lamelami aluminiowymi zwigkszajacymi powierzchni¢ wymiany ciepta.
Ponadto dla wysokich parametréw urzadzenia uktad chlodniczy pompy ciepta
powinien by¢ wyposazony w sprezarke rotacyjng, termostatyczny zawOr rozprezny;
oraz dla bezpieczenstwa: presostat niskiego 1 wysokiego cisnienia.

Urzadzenie powinno dawa¢ mozliwo$¢ pracy na powietrzu z wewnatrz pomieszczenia
(bez wykonywania przebi€ przez Sciany zewng¢trzne), a takze z opcj¢ pracy z wymiana
powietrza zewnetrznego — przez podiaczenie kanaléw powietrznych do urzadzenia.
Warunkiem pracy na powietrzu z obiegu wewnatrz pomieszczenia jest zapewnienie
odpowiedniej wentylacji oraz zachowanie minimalnej kubatury pomieszczenia na
poziomie 30 m3 .

W przypadku braku wystarczajacej kubatury pomieszczenia musza zosta¢ wykonane
kanaty doprowadzajace i odprowadzajace powietrze do i z pompy ciepta. Kanaly
nalezy wykonac¢ z rur gladkich o niskich oporach przeptywu o $rednicy min. 160 mm.
Kanaty muszg zosta¢ wyprowadzone na zewnatrz budynku. Konfiguracja kanatéw
powinna by¢ dostosowana do wymagan producenta urzadzenia, tak by nie generowac
zbyt duzych oporéw powietrza, gdyz to negatywnie wplywa na prac¢ urzadzenia.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wentylator promieniowy pozwalajacy na
dostarczenie w odpowiedniej ilo$ci powietrza do urzadzenia.

Ze wzgledu na rézne miejsca i sposoby montazu, podtaczenie obiegu powietrza
powinno by¢ mozliwe pod réznymi katami. Preferowane krééce przytaczeniowe
powietrzne wyprowadzone do goéry, ktére umozliwiaja montaz rur w réznych
kierunkach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ montazu w nizszych pomieszczaniach urzadzenie powinno
mie¢ wysokos¢ dopasowang do warunkéw technicznych pomieszczenia.

Ze wzgledu na komfort uzytkownikéw urzadzenie powinno mie¢ moc akustyczng
wynoszacg maksymalnie 59 dB

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w sterownik zamontowany fabrycznie z
funkcjami minimum:

a. panel obstugi wyswietlajacy aktualng temperature, czytelny wyswietlacz,

b. eco (praca pompy ciepta — oszczedzanie energii),

¢. tryb ekspresowy podgrzania c.w.u.,

d. automatycznie wymuszany tryb antylegionella minimum co 30 dni

e. mozliwo$¢ zaprogramowania tygodniowego pracy urzadzenia wg harmonogramu,

f. mozliwo$¢ obstugi dodatkowego zrédta w postaci kotla lub kolektoréw stonecznych,
Minimalny zakres temperatur pracy dla powietrza zasilajacego: 7 + 35°C

Pracujac, pompa ciepta ochtadza powietrze, jednocze$nie je osusza, wykraplajac
wilgo¢ zawarta w powietrzu. Zatem istnieje mozliwos¢ skierowania ochtodzonego
powietrza do dowolnego pomieszczenia, celem jego czesciowego chtodzenia.

Sredni pobér mocy elektrycznej przez pompe ciepta musi  wynosié
maksymalnie 430 W.

Ponadto dla ochrony antykorozyjnej zbiornika wymagana anoda tytanowa lub
magnezowa zbiornika.

Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji musi by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy), posiada¢ gwarancje producentéw, certyfikaty, posiadac¢ instrukcje
obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.



v' Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywnos$ci energetycznej w ramach przewidzianych do
realizacji prac przewiduje si¢ montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy
minimalnej 20 kW stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wiasne budynku,
a tym samym czeSciowe zastgpienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrdédet
konwencjonalnych energig stoneczng. Wykonawca robdt projektujagc i wykonujac montaz
instalacji fotowoltaiczne] ma obowigzek zapewni¢ optymalne wspoéidziatanie istniejgce]
instalacji elektrycznej z instalacjg fotowoltaiczng. Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w
projekcie. Panele fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamocowane na powierzchni dachu za
pomocg odpowiednich systemowych uchwytow montazowych i skierowane w kierunku, ktéry
bedzie najbardziej optymalny w przedmiotowym przypadku. Konstrukcja montazowa musi
by¢ zabezpieczona przed korozjg oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli
fotowoltaicznych. Wykonawca robdt przedstawi w projekcie szczegétowe wyliczenia
wytrzymatosci konstrukcyjnej istniejgcego budynku pod wzgledem obcigzenia od paneli
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegétowy sposéb ich montazu.

Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element potprzewodnikowy, w ktérym nastgpuje konwersja energii
promieniowania slonecznego ($wiatta) w energi¢ elektryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo
lub szeregowo-réwnolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony
pomiedzy foliami przezroczystymi EVA oraz szyba ze szkla hartowanego, calo$¢ jest

zamknigta w sztywnej, lekkiej ramie,

- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktérego podstawowa funkcja jest zamiana pradu
statego (DC) generowanego przez moduly PV na prad przemienny (AC) o napigciu i
czestotliwoséci zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢ takze
elektroniczny, programowalny uktad sterujacy oraz roztgcznik DC oraz AC -
wspotpracujacy z przekaznikiem kontroli faz, ktoéry dziata jako zabezpieczenie przed
pracg wyspow3 (rozlacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca
urzadzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych 1 falownika w instalacji

fotowoltaicznej przed przepigciem w obwodach DC wywolanym wytadowaniem
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej — urzadzenie, ktére zlicza energie
elektryczng wyprodukowang w instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - zlacza typu MC4 przeznaczone s3 do faczenia modutéw fotowoltaicznych,
inwerterow itp.,

- przewdd solarny - przewdd taczacy moduly fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej
odpornosci na amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zar6wno wewnatrz

jak 1 na zewnatrz obiektow.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zaktada si¢ podiaczenie
systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja
fotowoltaiczna podtaczona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Jednak energia
produkowana przez moduty fotowoltaiczne nie bedzie sprzedawana do sieci lecz w catosci



wykorzystywana na potrzeby witasne budynku. Niedobor energii elektrycznej produkowanej
przez uktad fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejacg sie¢ zasilajacg budynek. Uzyte
do realizacji zaméwienia urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe.
Wykonawca robét zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementdéw instalacji w
zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikOw o parametrach
rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi Zamawiajagcemu 1
Inspektorowi zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy
realizacji umowy materialow 1 urzadzen, wraz z dokumentami
potwierdzajagcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wraz z wszystkimi zalgcznikami, a takze wymagan okreSlonych w
obowiazujacych przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materialéw i
urzadzen danego rodzaju Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane
na wyladowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim zdarzeniem.
Montaz elementéw instalacji musi odbywac si¢ w spos6b minimalizujagcy wptyw wytadowan
atmosferycznych.

Minimalne parametry techniczne moduléw fotowoltaicznych:

PARAMETRY
PANELI PV

Typ ogniw w panelu PV monokrystaliczne

Maksymalne obcigzenie statyczne, przod (np. $nieg, min. 5400 pa (112 ib/ft )
wiatr)

Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft )
Klasa bezpieczenstwa II

Moc znamionowa w (STC) nie mniejsza niz 350 Wp .
Wydajno$¢ modutu nie mniejsza niz 20,6 %
Maksymalne napigcie systemu DC1500V
Temperaturowy wspéiczynnik mocy Voc -0,270 %/°C

Odpornos$¢ na PID zgodnie z norma

Tak, potwierdzona certyfikatem
ICE 62804-1:2015 Iub réwnowazna

Mozliwos$¢ wspétpracy z falownikami TAK
beztransformatorowymi

Flash test Wymagany dla kazdego modutu
EL test Wymagany dla kazdego modutu
W PN-EN 61730
ymagane normy

PN-EN 61215:2005
Gwarancja na wady ukryte nie mniej niz 10 lat

Nie kroétsza niz 25 lat.
Gwarancja na moc Liniowa przy rocznym

spadku nie wigkszym niz
0,7% rok




Dodatkowe parametry konstrukcyjne:

- rama moduléw musi by¢ wykonana w cato$ci z aluminium, musi gwarantowaé
maksymalng stabilno§¢ i1 ochron¢ przed zmegczeniem materiatu; rama modutéw
fotowoltaicznych musi posiada¢ wewnetrzne elementy naroznikowe, zapewniajace
wyzsza odporno$¢ na odksztalcanie i lepsza wodoodpornos¢ w naroznikach, czyli
miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiat jest najstabszy, w przeciwienstwie do

potaczen naroznych taczonych katowo lub na Sruby;

- laminaty modulu muszg by¢ faczone z ramg przy pomocy tasmy lub silikonu, moduty
PV musza posiada¢ przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzace przez
kazde ogniwo, szyny zbiorcze (busbars).szkto modutéw fotowoltaicznych o gr. min. 3,2
mm musi by¢ pokryte bardzo odporng warstwa antyrefleksyjng - nie dopuszcza si¢

stosowania technologii Sol-Gel

Przyijete parametry zastosowanych falownikéw PV:

PARAMETRY

FALOWNIKA
Moc znamionowa dostosowana do mocy uktadu
Typ beztransformatorowe
Zasilane fazy 3
Sprawnos¢ euro min 97%
Ochrona min [P66

Wspétczynnik zaktécen harmonicznych
pradu

ponizej 3%

Wymagane normy

PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Deklaracja zgodnos$ci z Dyrektywami

Dyrektywa
2014/35/UE
Dyrektywa
2014/30/UE

Protokot komunikacji

RS 485 lub réwnowazny

Komunikacja bezprzewodowa

WiFi lub Bluetooth

Gwarancja na wady ukryte

Nie mniej niz 10 lat

Moc i ilosé¢ falownikéw nalezy dobra¢ do mocy instalacji. Straty systemowe pojawiaja si¢ w
instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie statoprgdowej (DC) jak i zmiennopradowe;j
(AC). Aby ograniczy¢ straty przesylowe miedzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem,
nalezy stosowa¢ kable o wtasciwym przekroju i minimalnej odlegtosci migdzy elementami
systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkéw napigcia. Spadki napie¢ po stronie DC i AC

instalacji nie powinny przekraczac 1%.




Przyjete minimalne parametry zastosowanych przewoddw solarnych:

PARAMETRY PRZEWODOW

SOLARNYCH

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Nominalne napigcie AC

U0/U 0.6/1.0 kV

Max. napigcie DC systemu PV

1.8 kV

Max. dopuszczalne napigcie pracy
AC

0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-
przewodnik

Max. dopuszczalne napigcie pracy
DC

0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-
przewodnik

Test napiecia AC/DC

6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)

Obcigzalnos¢ pradowa

wedtug wymagan dla przewodéw do systeméw PV
TUV 2 PFG 1169/08.2007

PARAMETRY TERMICZNE

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia

Temperatura zwarciowa

Temperatura zwarciowa

Odpornos$¢ na niskie temperatury

Odpornos$¢ na niskie temperatury

Test wilgotnosci i ciepta

Test wilgotnosci i ciepta

PARAMETRY MECHANICZNE

Wytrzymato$¢ na obcigzenia
mechaniczne

15 N/mm?2 w uzyciu, 50 N/mm?2 podczas instalacji

Promien zginania

min. 3xD (D = $rednica zewnetrzna max.)

ODPORNOSC NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH

Odpornos$¢ na dziatanie benzyny

24 h, 100°C (EN 60811-2-1)

Odporno$¢ na ozon

zgodnie z normg PN-EN 50396

Odporno$¢ na UV

zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1),
HD
605/A1-2.4.20

Odpornos¢ kwasowa i zasadowa

zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu)

Odpornos¢ na amoniak

30 dni nasycone atmosfera amoniaku (test int.)

Absorpcja wody

test wg EN 60811-1-3




REAKCJA NA OGIEN

Rozprzestrzenianie sie ognia, kabel | EN 60332-1-2 i TUV 2 PfG 1169/08.2007
pojedynczy

Rozprzestrzenianie si¢ ognia, wigzka| zgodnie z normg EN 50305-9
kabli
70 % Int.">Emisja dymu, zgodnie z normg IEC 61034
przepuszczalnos¢ swiatta> 70%

Przyijete parametry ztaczy typu MC4:
PARAMETRY ZY.ACZY

Maksymalny prad systemu PV 20A

Maksymalne napigcie systemu PV | 1 000 V

Termiczne warunki pracy - 400C +=900C

Stopien ochrony min. [P67

ZYacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przelaczania oraz pozwoli¢ na
dowolnos¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

Moduty fotowoltaiczne musza posiada¢ zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jako$ci potwierdzajacego, ze ofertowane moduty przeszty badania wg procedur IEC
potwierdzajace ich peilng zgodnos$¢ z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadaé: flash liste,
certyfikat potwierdzajacy odporno$¢ na PID oraz dokument potwierdzajacy przeprowadzenie
badania EL test. Wszystkie wurzadzenia powinny posiada¢ aktualne badania i
dopuszczenia do stosowania w naszym kraju. Mocowanie modutu fotowoltaicznego do
konstrukcji wsporcze] moze odbywaé si¢ jedynie za pomocg dedykowanych klem
mocujacych wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposob mocowania musi by¢
zgodny z instrukcjg montazu zastosowanego panelu fotowoltaicznego. Kompletny zestaw
fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidlowe 1 optymalne wspodtdziatanie z istniejaca
instalacjg elektryczng w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu energetycznego,
ekonomicznego i ekologicznego. Podlaczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnié
prawidtowe funkcjonowanie istniejacych urzadzen elektrycznych bgdacych na wyposazeniu
budynku. W razie wystapienia takiej potrzeby, nalezy przewidzie¢ urzadzenia dodatkowe (np.
optymalizatory). Wykonawca rob6t musi przed rozpoczeciem prac dokona¢ szczegdtowe]
analizy istniejacej instalacji elektrycznej majacej na uwadze optymalizacje efektu
ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja moze polega¢ wylacznie na propozycji
wykonania przez Wykonawce robdt takich zmian w stosunku do audytu efektywnosci
energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, ktére beda prowadzi¢ do
uzyskania lepszej efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja optymalizacji musi
zosta¢ zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru przed
wykonaniem prac. Wykonawca robot powinien prowadzi¢ okablowanie w obrgbie modutéw
fotowoltaicznych i1 dazy¢ do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na
zewnatrz budynku. Wszystkie przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy prowadzié
podtynkowo w rurach ostonowych. Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna
by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Menu urzadzen i instrukcje obstugi muszg by¢



napisane w jezyku polskim. Wykonawca rob6t zapewni¢ musi zastosowanie urzadzen i
rozwigzan zapobiegajacych uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku
zapotrzebowania na energi¢ elektryczna.

v" Wymiana o$wietlenia wbudowanego — oprawy i zaréwki na energooszczedne typu LED
z dostosowaniem do wymagan normatywnego doswietlenia pomieszczen

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych nalezy
wymieni¢ istniejace oprawy oraz zaréwki o$wietlenia wewngtrznego w tym os$wietlenie nad
wejsciami do budynku na energooszczedne. Os$wietlenie pomieszczen powinno spelniac
aktualne normy dotyczace doswietlenia pomieszczen $wiatlem sztucznym. Budynek nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wbudowane w
projektowane oprawy LED, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Istniejace
oprawy o$wietlenia z tradycyjnymi $wietlowkami i zaréwkami nalezy zdemontowac, a w ich
miejsce zamontowa¢ nowe oprawy energooszczedne z zardwkami typu LED. Wydajnos¢
zastosowanych zrédet Swiatta musi wynosic¢ min. 100 Im/W.
W przypadku gdy nie bedzie mozliwe uzyskanie normatywnego natezenia o§wietlenia przy
uzyciu tej samej lokalizacji istniejagcych opraw Wykonawca robdt jest zobowigzany do
dotozenia nowych punktéw $wietlnych wraz z wykonaniem okablowania. Zalaczanie
oswietlenia zewngtrznego elewacyjnego wykona¢ nalezy za posrednictwem zegara
astronomicznego z mozliwos$cig sterowania r¢cznego kazdego obwodu. Natezenie o§wietlenia
dobra¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg PN-EN-12464-1.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
spetniajagce  wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Nate¢zenie o$wietlenia na
powierzchni podtogi drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza
drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantéw i gasnic, innych przyciskéw
sterujagcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie to bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix
Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy montowa¢ na tej samej wysokosci co oprawy
oswietlenia podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3 m oraz
bezposrednio nad drzwiami. Zastosowac¢ nalezy oprawy z wlasnym zrodlem zasilania, z
modutem autotestu, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s pelny poziom
wymaganego nat¢zenia o$wietlenia. Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku o§wietlenia
podstawowego. Powierzchnie sufitéw i1 S$cian po zdemontowanych oprawach nalezy
przeszpachlowac i pomalowa¢ w kolorze zgodnym z istniejagcym.

v' Wymiana instalacji odgromowej

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian w celu ochrony
budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wymieni¢ istniejgcg instalacje
odgromowg wraz z uziomem otokowym na nowg z dostosowaniem jej do obowigzujacych
przepisow 1 norm. Nalezy przewidzie¢ montaz zlaczy kontrolnych instalowanych w
obudowach izolacyjnych wnekowych mocowanych na elewacji. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ w rurach PCV ognioochronnych ulozonych w bruzdzie wykonanej w
warstwie ocieplenia. Instalacje odgromowa w budynku wykona¢ wg PN-EN 62305-1:2011.
Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji odgromowej dla potrzeb przewidziane;j
do wykonania instalacji fotowoltaiczne;j.



2.6. Wykonczenia

Nalezy wykona¢ przywrocenie po zakonczeniu robot budowlanych wszystkich
powierzchni S$cian 1 sufitbw do stanu pierwotnego. Wszystkie roboty do wykonania
przytoczone zostaty w punktach dotyczacych modernizacji instalacji c.o. oraz wymiany opraw
$wietlnych. W przypadku zmian opraw o$wietleniowych i modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania w obrebie pomieszczenia, zachodzi potrzeba malowania cato$ci $cian i sufitow.

2.7. Zagospodarowanie terenu

Po zakonczeniu robdét nalezy doprowadzi¢ plac budowy do stanu pierwotnego
Nawierzchni¢ rozebrang badz uszkodzong w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zachowal obecne poziomy terenu na opasce
betonowej Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych tereny zielone
- trawniki nalezy odtworzy¢, w tym celu teren nalezy dokladnie oczysci¢ z pozostalych
materiatow budowlanych w tym gruzu, $ciggna¢ wierzchnig warstwe ziemi, nawies¢ nowg
warstwe ziemi - humusu gr. 20 cm i posiac trawe.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Wymagania ogolne

v" Podstawowe terminy

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wyst¢pujaca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

- Projektant — uprawniona osoba /zesp6t/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;j.

- Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajagcego do dzialania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robat.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

- Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.



Certyfikat JakoSci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdér, proces lub
ustuga sa zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca 1
projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przeci¢gtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,



ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami 1
urzadzeniami technicznymi.

Odbidr czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbiér koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez “odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych 1 ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

v Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$¢ wykonania dokumentacji projektowej 1 robdt budowlanych, ich
zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi
odpowiedzialny jest w catosci Wykonawca robét.



v’ Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreSlonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v' Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych audytem
energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej, ktéra uzyska akceptacje Zamawiajacego i wszelkie
wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i
zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na
piSmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ karty gwarancyjne dla wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

v' Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznos$ci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym 1 w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru,
ktéry dokona niezbednych zmian 1 interpretacji tych dokumentéw. Wszelkie wykonywane
roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowana przez
Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materiaty nie beda z nig zgodne i
wplynie to na jako$¢ wykonanych robdt, to takie materialty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione wlasciwymi, a
catkowity koszt wykonanego zakresu robét pokryje Wykonawca.

v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robét zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. Wykonawca robét dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do ochrony roboét i inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce robét z tytulu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlgczone w cen¢ umowng.

v" Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie obowigzujacych przepiséw ochrony srodowiska. Wykonawca robot zobowigzany jest
do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.



v" Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca rob6t bedzie przestrzegaC obowigzujacych  przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca robdt bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

v’ Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke (okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robdt powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca robét odpowiada w okresie prowadzonych robét za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robét
zobowigzuje si¢ rOwniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen przez caly okres trwania budowy. Jest réwniez
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robét bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robdt
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

v Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robét stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.



v’ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy 1 terenach
przyleglych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy. W
trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjag umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegélowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i1 okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robét
zobowigzuje si¢ rOwniez do zapewnienia 1 utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu 1 odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda
uwzglednione w cenie umowne;j.

v Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

v' Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania i
bedzie o tym informowal w sposéb ciagly, przedstawiajagc kopie zezwolen oraz inne
analogiczne dokumenty.

v" Réwnowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.



3.2. Materialy

v Zrédla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wurzadzen 1 materialéw
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robét Wykonawca robdt
przedstawi odpowiednie $wiadectwa 1 certyfikaty. Wszystkie materialy budowlane 1
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami
obowigzujacymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materialéw z odzysku
moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie pozostale elementy i materiaty z
rozbiérek powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska
w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot.

v Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca robdt zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja
jakos$¢ 1 wiasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie terenu prowadzonych robot w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

v Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce¢ robot wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.

v' Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materialéw, ktére w sposob trwaly szkodliwie oddziatuja na
srodowisko. Stosowanie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okre§lone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialty odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko. Materialy szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wiasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka koniecznos$¢. Jezeli Wykonawca robdt uzyt materiatléw szkodliwych dla zdrowia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla $srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.



3.3. Sprzet

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia sprzgtu w
odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym
w kontrakcie. Sprz¢t uzywany do wykonywania rob6t bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowiazuje si¢ dostarczy¢
kopie dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka
koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

3.4. Transport

Wykonawca robét zobowiazuje si¢ do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie informowal Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajagce si¢ po drogach publicznych musza spelnia¢
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw ponosi Wykonawca robdét. Wykonawca robdt
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezgco i na wilasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

3.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robdt cigzy na Wykonawcy, ktéry ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
ich na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajacym s3 gtéwnymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.



Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce
robdt nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robét
oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrgbnej zaplacie, a wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca robot.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okres§long w powyzszym punkcie i ktére spelniajg
okreslone wymogi.

3.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- protokoty przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,

- karty gwarancyjne,

- DTR zamontowanych urzadzen,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujacym
prawem. Po zakonczeniu robé6t i odbiorze koncowym cata dokumentacje nalezy przekazac
Inwestorowi.



3.8. Odbior robot

v Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

v" Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v Odbioér czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i
polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

v Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Zamawiajagcego. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajagcych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo



uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét
odbioru koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa,

- Dokumentacje powykonawcza.

v Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

v' Ogoélne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru rob6t winien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych rob6t, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy robét 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.



v’ Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwodch znakéw po
przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

v Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca robét
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne S$wiadectwa. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy bedg przez Wykonawce rob6t utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.

v’ Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow
robdt, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

3.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét 1 ptatno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z zawartg
umow3. Wykonawca robé6t jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie
potrzebne informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robét, rozwigzan
technicznych oraz materialéw niezbednych do prawidiowego wykonania cato$ci zamdéwienia
oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢
wplyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce robdt. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawce¢ robot jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty. W ramach zaoferowanej ceny
Wykonawca robdét jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z audytu
energetycznego 1 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego stanowiacych podstawe
okreslenia przedmiotu zamdéwienia. Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach okreslonych w
umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym (jesli byt sporzadzony)



. Szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania rob6t - wykonanie rusztowan
zewnetrznych

4.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z budowg i rozbidrka rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetyczne;j
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 F.ubnice”.

v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZaKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg 1 rozbidrka rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetyczne;j
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice”.

v' Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonana dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢
tylko takie odstgpstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowane;]
przez Zamawiajacego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.
Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

4.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawarte
zostaly w ,,Wymaganiach ogélnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg
posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robdt
dociepleniowych nalezy zastosowa¢ rusztowania stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty



robocze, porgcze podtuzne i poprzeczne, st¢zenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe.
Kompletno$¢ rusztowania, st¢zenia oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR i planem
BIOZ.

4.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

4.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”
Transport unieruchomionych i1 zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowania
powinien odbywa¢ si¢ na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw
rusztowania powinien odbywac si¢ przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i
oznaczonym udzwigu.

4.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Ogolne zasady wykonania rob6t zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”, Czynnosci
montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjga montazu i uzytkowania rusztowan okreslong
dla danego systemu. W przypadku obiektéw typowych mozna positkowac si¢ schematami
montazowymi, okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac
projekt techniczny montazu rusztowania, w ktorym okreslone zostanie: schemat,
posadowienie, zakotwienie oraz st¢zenie ukladu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania
musi zapewnia¢ komunikacje¢ pracownikow na czas prowadzenia rob6t — zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku
braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy
ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i
ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatdw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.

4.6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wymagania odno$nie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu zlacza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane.



4.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

4.8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”. Rusztowania
stojace podlegaja odbiorowi przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane (kierownika
budowy). Dokumentem stwierdzajacym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest
protokét odbioru rusztowania.

4.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

4.10. Przepisy zwiazane

PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze — Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.
PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cz¢s$¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg$¢ 2:
Informacje o materiatach.

PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych - Czegs¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢
2: Szczegblne metody projektowania konstrukcji.

Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych
budowlanych i drogowych.

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

5. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — roboty rozbiérkowe
5.1. Wstep

v' Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t rozbiérkowych i1 demontazowych realizowanych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice”.



v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
rozbiérkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 2: Urzad Gminy Eubnice,
F.ubnice 66a, 28-232 Lubnice”.

demontaz obrobek blacharskich,

demontaz elementdw mocowanych do elewacji i dachu,
rozbidrka podokiennikéw zewnetrznych,

demontaz rur spustowych i orynnowania,

demontaz stolarki drzwiowej poddanej wymianie,
rozbidrka istniejacych zadaszen nad drzwiami do budynku,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

v' Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonana dokumentacja
projektowa zaakceptowana przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ,,Wymaganiach
ogblnych”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana
dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania norm oraz warunkami jako$ciowymi.
Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca robdt jest zobowigzany zawieS¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadéw w ramach zaproponowanej ceny umowne;j.

5.2. Materialy

Dlarobdt objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

5.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac si¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.



5.4. Transport

Materialy z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogélne dotyczace transportu zawarte
zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”

5.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych” Prace
demontazowe wykona¢ wg ogdlnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP
przy robotach rozbiérkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie
wchodzily osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowa¢ program rozbidrki, a zaloge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na
wysokosci 1 spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych:

- Kierownik robét powinien wskazywac miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki 1
sposoby ich zabezpieczania, materialéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na
uszkodzenie,

- teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

5.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.7. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t zostaty ujete w ,, Wymaganiach ogélnych™.

5.8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



6. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wymiana stolarki drzwiowej

6.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6ot zwigzanych z wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania:
»~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Fubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 F.ubnice”.

v’ ZakKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wymiang zewngtrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w
ramach zadania: ,Zaprojektowanie 1 wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 2: Urzad Gminy Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 FLubnice”.

6.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonana uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzednym dowodem.

6.3. Materialy

v' Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli aluminiowych
ocieplonych oraz drzwi stalowe z wkladka termiczng, szklenie zespolone obustronnie



bezpieczne, sredni wazony wspoétczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych
wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje
drzwi zewnetrznych wykonaé z izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponize;j.
Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:

- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Uf<0,8 [W/m2K],

- kategorie szczelnos$ci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210
- wodoszczelnos¢: RE1500 wg PN-EN 12154,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,

- odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne: Klasa IS/ES wg PN-EN 14019.

Jako wypetnienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG
COOQOL-LITE XTREME 70-331I - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm
Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos$¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].
Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowa¢ w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane
profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009,
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wiasciwosci mechaniczne potaczenia ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekiadki posiada¢ wsp.
przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem.
Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku
przektadek poliamidowych oraz zwigksza udzial masy aluminium w ksztaltowniku co ma
istotny wplyw na sztywno$¢ i odksztalcalnos¢ temperaturowg profili. Gtgbokos¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej potéwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb
mocowania nie powoduje powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiasow.
W podobny sposéb nalezy mocowac¢ pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jako$ci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

6.4. UWAGA:

Przed wykonaniem zamoéwienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych. Nalezy
wbudowac stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.



6.5. Sprzet

Ogodlne wymagania odnos$nie sprzetu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

6.6. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprz¢t nalezy przewozi¢ w
sposOb wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.7. Wykonanie robét

Roboty montazowe: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystgpienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawi¢ i oczyscic. Stolarke
zabezpieczong folig ochronng nie

nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawa murarska
1 farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolark¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronng, gdyz po
dtuzszym czasie usunig¢cie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie
kotew okresla producent stolarki. Stolarke zamocowaé $ciSle wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy szczelnie wypetni¢ piankg poliuretanowg
zapewniajaca najlepsza izolacj¢ termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie
nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwrdcic¢
uwage, czy otwory odptywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewngtrznej pozwalajg na
swobodny wyptyw wody na parapet. Wykonczenie otworéw nalezy wykona¢ tynkiem lub
listwami maskujacymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otworéw na osciezach wewnetrznych wykonac nalezy poprzez uzupetnienie
ubytkow w tynkach i wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie farba emulsyjng w
kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczegdlne znaczenie ma
wypelnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacja
stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami Scierajagcymi i zracymi.

6.8. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,



ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz
niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego. Nie nalezy stosowaé¢ materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

jakos$¢ materialéw zgonie z odpowiednimi normami,

zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacja techniczng, materiaty, powierzchnie,

jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez

Zamawiajacego.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

zgodno$ci wymiaréw,

jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,
wykonczenia powierzchni,

potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania cze¢Sci ruchomych i1 okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

uszczelnienia przy o$ciezach,
dziatania cze¢sci ruchomych,
zgodnos$ci montazu z projektem

6.9. Obmiar robot

Obmiar gotowych rob6t lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robét zgodnie wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa w jednostkach
i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest - m2. Ilo§¢ robét okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz

czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad tablicami, réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

transport  technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i
narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatéw,

przemieszczanie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach rob6t czynnosci pomocniczych,
obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robét,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.



6.10. Odbior robot

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.11. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

6.12. Przepisy zwigzane

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne
- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda
uproszczona.

- PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda
numeryczna.

- PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢s¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki.

- PN-EN 410 Szkio w budownictwie. Okreslenie §wietlnych i stonecznych witasciwosci
oszklenia

- PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania
ciepla (wartos¢ U) - Metoda obliczeniowa.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

7. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — docieplenie
$cian zewnetrznych ponad gruntem

7.1. Wstep

v' Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwianych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezb¢dnych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.



v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem S$cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetyczne;j
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice

v' Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang
uprzednio dokumentacja projektowa zaakceptowana przez zamawiajacego i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Docieplenie Scian zewngtrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z
opracowang uprzednio dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm oraz
warunkami jakosciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a takze
zgodnie z ETICS - ,,Z1ozone systemy izolacji cieplnej §cian zewnetrznych budynkow™.

7.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Minimalne parametry zastosowanych materiatéw:
- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12
- wspodlczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033
- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)
- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy
- klasareakcji na ogien - E
- wytrzymalo$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie silg prostopadla do powierzchni czotowych [kPa] -
TR 100 (=100)
- zaprawa klejowo-szpachlowa:
- ziarnistos¢ maks. - 0,80 mm

- wspdblczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 18
- gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m3

- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

- klejenie ok. - 3+4 kg/m?



szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?
wyréwnywanie ok. - 3+4 kg/m?
minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm
maksymalna grubos$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z widkna szklanego:

wielkos$¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (0,5)

sita zrywajaca wzdluz osnowy 1 watku

w warunkach laboratoryjnych - >35 N/mm

- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm

- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- w warunkach laboratoryjnych - <4.,5 %

- wroztworze alkalicznym - <3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptvyt izolacii cieplnej ze styropianu:

- tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnos$ci
zakotwienia oraz eliminacja mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestose: 1,50 kg/dm3

zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%

wartos¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m? na tynkach
podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnisto$¢ - 1,5 mm

gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm3

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - pu: 50-70
wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwo$¢ (wspétczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm

zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%

wypelniacz: barwione piaski kwarcowe

zuzycie materialu (na gtadkim podiozu): ok. 2,7 kg/m?

UWAGA: Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sklad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie
stosowania materialéw pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Plyty dociepleniowe powinny posiada¢ strukture zwartg i spoista, powierzchni¢ szorstka a
krawedzie profilowane (boki plyt frezowane), bez uszkodzen. Masy 1 zaprawy klejace
stosowane do mocowania plyt izolacji termicznej i formowania warstwy zbrojonej moga
stanowi¢ jedng substancje¢ w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy



klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie. Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna
szklanego uktadanego w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajace;j.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie si¢ oczek siatki, o oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymato$¢ na zrywanie. Na catej wysokosci
$ciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowac podwdjng warstwe siatki zbrojace;.

Podkiad gruntujgcy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwdr gruntujacy
zapobiegajacy wystepowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego s$rodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojacej. Dodatkowo podktad zwigksza
przyczepno$¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powloki, a roztwér powinien posiadac
wlasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
ocieplajacego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie $wiatta i promieni stonecznych oraz oddzialywania erozyjne i mechaniczne.
Zalecane sg tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie
tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz silikonowego na powierzchni $cian
ponad cokotem.

Tynk nalezy nanies¢ na warstwe¢ zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu
srodkiem gruntujacym.

F.aczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla
welny mineralnej i trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu . Minimalna glebokos¢
osadzenia kazdego z tgcznikéw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 60 mm w ilosci co
najmniej 6 sztuki na 1 m2 sciany w $rodkowej czesci Sciany i1 8-10 szt. na 1 m2 sciany w
strefach naroznych o szerokosci 1+2 m.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplajacych
na naroznikach $ciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowa¢ do zamknigcia i
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty zawarte w ,, Wymaganiach

ogdblnych”. Do wykonania ocieplenia §cian zewngtrznych niezbedne s3:

- do wykonywania rob6t na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatéw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zgbate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe);

- do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —



szlifierki reczne, pily reczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt
(boniowanie), pace z papierem $ciernym;

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworow (zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych);

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe do ich nakltadania, pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni;

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

7.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”. Prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia S$cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
,Zlozone systemy izolacji cieplnej Scian zewng¢trznych budynkéw” oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Przygotowanie podloza:

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a
nastgpnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przelozenie takie jak np.
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowac a nast¢pnie
zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio
dtuzszych elementéw montazowych.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z
kurzu, wykwitéw solnych, osadéw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podtoze jest zbyt chlonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktére
wzmacnia jego spoistos¢.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszale i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i
ubytki nalezy sku¢ a nastepnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (podioze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni 1 krawedzi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usungC. Konieczne jest wykonanie préby przyczepnosci
zanim przystagpi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnigciu kleju oderwac. Jezeli



rozerwanie nastgpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnoscC. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podioza.

Mocowanie ptytizolacji termicznej:

Montaz plyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czesSci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujagcego powinna miec
szerokos¢ 3 mm wigksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych 1acznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowaé konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych zigczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacja jest zgodna z przyjetym ociepleniem
systemowym. Klej nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Nieréwnosci
podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewngetrznych budynkéw
producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie
powinna mi¢dzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy ptyty powoduje powstawanie
mostkow termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unika¢). Plyty nalezy uktadac
mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla pltyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym
dla ptyt ze styropianu w iloSci 6 sztuki na 1 m2 sciany w $srodkowej czesci Sciany 1 8+10
szt. na 1 m2 sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w
przypadku ich zagi¢bienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyt
izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24godzin od
przyklejenia ptyt. Glgbokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojagca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojagca z widkien



szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢
i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
migdzy plytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach os$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacj¢ stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej
odpowiedniej do zastosowanych tynkéw. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do

+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym
o uziarnieniu 0,8+1,2 mm - $ciany zewnetrzne piwnic i cokotu ponad gruntem, wykonanym w
odpowiednim systemie docieplen. Czynno$ci naktadania i fakturowania tynkow
mozaikowych i silikonowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy
nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggna¢ rowniez paca stalowg gladka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy
pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie S$wiezo nalozonego materiatu.
Na przygotowane, zagruntowane poditoze nalezy nacigga¢ tynk warstwa o grubosci
ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie zagtadzanie tynku
moze spowodowac réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chronié¢
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac¢ (np.: w naroznikach 1 zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci



wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszone;j
wilgotnos$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ laczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetéw, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z
tynkowang $ciang 1 wczesnie] przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego
osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

7.6. Kontrola jakosci

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Nie nalezy stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrolg dotrzymania  warunkéw  ogdlnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakos$ci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym 1 z
wykonang uprzednio dokumentacj¢ techniczng.

7.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Obmiar gotowych rob6ot lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa w jednostkach

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest — m2. Tlo$¢ robét
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu
obejmujg oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad
tablicami, réwniez nastgpujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzg¢tu, materiatdw, wyroboéw i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakos$ci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcg,

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru roboét.



7.8. Odbiodr robot

Ogoélne zasady dotyczace odbioru robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Poszczegblne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt dociepleniowych, wykonanie

warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny byc¢

przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych 1 podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jakosci materiatéw wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robét dociepleniowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
protokoty odbioru materialow i wyrobéw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane.

7.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

7.10.

Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr
cieplny 1 wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2009 - Materialy i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartosci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji migdzywarstwowej --
Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Izolacyjnos¢ od
dzwigk6éw uderzeniowych.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;j,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;.

Aprobata Techniczna ITB - wiasciwa dla przyjetego systemu.

Aktualna Instrukcja ITB ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw" ITB 334/200.

odebrane



- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

8. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — docieplenie stropu nad ostatnia
kondygnacja

8.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z dociepleniem stropu oraz poddasza nad ostatnig kondygnacjg w
ramach zadania: ,Zaprojektowanie 1 wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 2: Urzad Gminy Lubnice, Eubnice 66a, 28-232 Eubnice

v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezb¢dnych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem rob6t dociepleniowych stropu nad ostatnig kondygnacja oraz w
przestrzeni dachu z zastosowaniem welny mineralnej w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 2: Urzad Gminy Eubnice,
F.ubnice 66a, 28-232 Lubnice

v' Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa
od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem. Docieplenie
stropu nad ostatnig kondygnacjag powinno by¢ wykonane zgodnie z uprzednio opracowang
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inwestora i uwzgledniajaca wymagania
aktualnych norm wraz warunkami jakosciowymi.



8.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i skladowanie
materialu izolacyjnego powinno odbywac si¢ zgodnie z treScig zapisOw w tym zakresie w
aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego
siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacija
Techniczng panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonal oceny zgodnos$ci i wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okre§la Rozp. M.I. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

- opdr dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g

- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m?2 (24h))

- odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:

-wzdtuz: > 80 N
- w poprzek: > 50 N

- odpornos¢ na UV = 10 lat

- max. temperatura uzytkowa: 90°C

- grubosé: 0,2 mm

- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- réwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciagajaca (50 mm):
- wzdtuz: 320 N
- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?2
Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:

- deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przepltywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953

- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

- Stosowane ksztaltowniki zimno gi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

- 10142+A1: 1997.

- Zabezpieczenie przed korozja powtoka cynkowg — grubos¢ >7 um (100g/m2 lub
>19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- Przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem
powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

- Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,




odpornos$¢ na odrywanie powtoki — stopien 0. Ksztalttowniki potrzebne do wykonania
sufitu: — profile gtéwne i nosne, — profile poprzeczne, — profile przyscienne.

8.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzg¢t nalezy przewozi¢ w
sposOb wskazany przez producenta towaru.

8.5. Wykonanie robét

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnia kondygnacjg (cze¢Sciowo w
przestrzeni dachu, czg¢sciowo utozenie welny mineralnej na stropie) nalezy dociepli¢ poprzez
docieplenia welng mineralng o tacznej grubosci 24 cm i wspdiczynniku przewodzenia ciepta
A<0,038 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Czg$¢ wykonang w
przestrzeni dachu wykonczy¢ ptytami G-K. Przed wykonaniem robdt dociepleniowych nalezy
oceni¢ stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania ewentualnych
mostkéw cieplnych weilne mineralng nalezy uklada¢ w sposéb. Ocieplenie musi by¢
zabezpieczone przez wilgocig poprzez zastosowanie odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i
paroizolacyjnej. Nalezy dostosowac charakterystyke ptyt G-K do wymagan wynikajacych do
warunkéw uzytkowania pomieszczen oraz warunkéw przeciwpozarowych.

8.6. Kontrola jakosci

Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot zawarte zostalty w
»Wymaganiach ogdélnych”.
8.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na
podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

8.9. Rozliczenie robot

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robét zostalty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.



8.10. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny 1 wspétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg$¢ 1: Specyfikacja
wyrobOw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czg$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne wartoSci obliczeniowe 1 procedury okreslania deklarowanych 1
obliczeniowych wartos$ci cieplnych

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspodtczynniki
przenoszenia ciepla przez przenikanie 1 wentylacje - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej
konieczna do wuniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Czes¢ 2:
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw
- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — modernizacja wewnetrznej
instalacji c.o. oraz instalacja c.w.u. (pompa ciepla pracujaca w ukladzie biwalentym)

9.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z modernizacja wewngtrznej instalacji c.o. w ramach zadania:
»~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Fubnice — CZESC 2: Urzad Gminy
F.ubnice, Lubnice 66a, 28-232 F.ubnice”.



v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z modernizacjg wewngtrznej instalacji c.o. oraz c.w.u., ktéra polega na wymianie
kotta olejowego, wraz z modernizacjg calej instalacji oraz modernizacji uktadu c.w.u. (pompa
ciepta w uktadzie hybrydowym), w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 2: Urzad Gminy Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice”.

v Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa
od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

9.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wszelkie nazwy wlasne produktéw 1 materiatdw przywotane w niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
zatozonych wtasciwosci i wymogoéw technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca rob6t uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Uzyte materiaty:

- zawory regulacyjne nastawne,
- zawory podpionowe,

- zawory odcinajace,

- filtry siatkowe,

- glowice termostatyczne,



9.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

9.4. Transport i sktadowanie

Ogodlne wymagania dotyczace transportu 1 sktadowania zawarte zostaty w ,,Wymaganiach
ogblnych”. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji
itp. niezbednych do prawidlowego wykonania robdt. Przewozone s$rodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

9.5. Wykonanie robét

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego z ramach prac modernizacyjnych
zwigzanych z systemem grzewczym nalezy wykona¢ wymian¢ kotta olejowego na nowy o
wyzszej sprawnosci, a takze wymieni¢ calg instalacje¢ centralnego ogrzewania. Przed
montazem nowej instalacji c.o. starg instalacj¢ nalezy z calo$ci zdemontowaé. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp. oraz do zwrotu
pienigdzy Inwestorowi za sprzedany ztom.

9.6. Kontrola jakosci robot

v Ogolne zasady kontroli jakoS$ci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentéw zastosowanych urzadzen. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostalo spelnione, nalezy dana faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

v' Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na biezaco, w miar¢ postgpu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zgodnosci wykonywanych robét z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z
wykonang uprzednio dokumentacja projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci obejmuja:



- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot,

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce robdt
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw i1 urzadzen z wymogami obowigzujacego
prawa i norm.

9.7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
[los¢ roboét okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych rob6t wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i uprzednio sporzadzonej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbior robot

v' Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robdt zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

v Odbior instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacje wyptukano, napetniono 1 odpowietrzono,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktérych zrédio
ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zalozonych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie
dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z niniejszym programem
funkcjonalno- uzytkowym, z uprzednio sporzadzonym projektem technicznym i
obowiazujacymi przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokéty odbioréw czesciowych,

- protokoéty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materialy i urzadzenia,
z ktérych wykonano instalacje,



dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcj¢ obstugi instalacji w jezyku polskim. W ramach odbioru koncowego
nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporzgdzong
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Zamawiajgcego,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstgpstwa,

sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czgsciowych,

sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9.9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.10.

Przepisy zwiazane

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki 1 konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna 1 metody
badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny 1 wspétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -
Wspdtczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i1 wentylacje -- Metoda
obliczania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady
wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem
budowlanym.



10. Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania robét — instalacje elektryczne
10.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang o§wietlenia
wbudowanego na energooszczedne: ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla
poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy
Fubnice — CZESC 2: Urzad Gminy Eubnice, Lubnice 66a, 28-232 Eubnice”.

v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZaKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang o$wietlenia wbudowanego na
energooszcz¢dne w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla
poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy
Y.ubnice — CZESC 2: Urzad Gminy Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice”.

W ramach prac elektrycznych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wymiana istniejagcego o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED
oraz o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- budowa kompletnej elektrowni stonecznej =z wykorzystaniem paneli
fotowoltaicznych pracujacych na potrzeby wtasne budynku,

- wymiana instalacji odgromowe;j.

- Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznej

- Dostosowanie istniejacej instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania wentylacji
mechanicznej

v' Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach
ogdlnych”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonana uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego i1 poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a s3 uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub
innym réwnorzednym dowodem.



10.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materialdw przywolane w niniejszym programie
funkcjonalno- uzytkowym stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
zatozonych wtasciwosci i wymogdéw technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

10.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku
materialow.

10.4. Transport i skladowanie

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu 1 sktadowania zawarte zostalty w ,,Wymaganiach
ogollnych”. Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji
itp. niezbednych do prawidlowego wykonania robét. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

10.5. Wykonanie robot

Ogdblne zasady wykonania instalacii:

W  pomieszczeniu gdzie zlokalizowane beda urzadzenia instalacji wentylacji
mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako instalacje
z przewodow kabelkowych prowadzonych w listwach ostonowych 1 rurkach
elektroinstalacyjnych. Pozostale okablowanie prowadzone w pozostatych pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurkach ostonowych.

Trasowanie:
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcj¢ budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie

i poziomie, na sufitach rownolegle do $cian.

Montaz listew 1 uchwytow rur, kucie przebié przez $ciany i stropy:




Listwy 1 uchwyty mocowac¢ za pomocg kotkéw rozporowych w rozstawie minimum 50
cm. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby przewdd mozna byto
wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy przewodu.

Uktadanie i mocowanie przewodow:

Przewody uktada¢ w listwach 1 rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo
uktada¢ w rurach ostonowych. W celu wyeliminowania zaktécen, przewody sygnatowe do
czujnikéw uktada¢ w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu
pomiedzy elementami automatyki (pompy, sitowniki, czujniki) a listwa lub rurka uktada¢ w
rurce karbowanej typu ,,PECHEL”, mocowanej do elementéw instalacji technologicznej za
pomocg opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie nalezy wktada¢ razem przewodow
sygnatowych i zasilajacych. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno
by¢ gladkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja lgczenia w
puszce. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

Oznaczenia identyfikacyjne:

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢é w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnia¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do
ktérego nalezy dany element. Elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnicy mogg by¢
oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznacza¢ nalezy
odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy nalezagce do obwodéw odbiorczych
obstugujacych odpowiednie pomieszczenie moga by¢ identyfikowane przez dokladny opis
pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej tablicy rozdzielcze;.

Segregacja obwodow:

Przewody réznych instalacji elektrycznych powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone
przez utozenie w odpowiednich odstgpach lub systemach rurek i koryt. Przewody na napigcie
powyzej 230V nalezy oddzieli¢ od pozostatych przewodéw poprzez zastosowanie przegrody
w korytkach instalacyjnych. Przewody elektryczne prowadzone rownolegle do rur nie
powinny by¢ prowadzone blizej niz 150 mm od wody goracej 1 75 mm od rur wody zimnej. W
miar¢ mozliwosci prowadzi¢ kable nad instalacjami rur wodnych. Jezeli trasy kabli
elektrycznych beda przebiegaty w poblizu instalacji gazowych, wowczas nalezy je instalowac
co najmniej 10 cm ponizej przewoddéw gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wigksza
od gestosci powietrza - powyzej przewodoéw gazowych.

Montaz i podlaczenie regulatorow:

Regulatory przymocowa¢ do $ciany w miejscu dogodnym dla obstugi kotkami
rozporowymi na wysokosci ok. 1,5 m od posadzki. Podlgczenie i nastawy regulatoréw
wykona¢ $cisle wedtug DTR producenta urzgdzen. Pierwszego uruchomienia i rozruchu
instalacji powinien dokona¢ specjalistyczny i autoryzowany serwis producenta.

Elementy mocujace:




Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe. Nie
dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowanie i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru.

Dostep do urzadzen elektrycznych:

Drzwi i pokrywy urzadzen, ktérych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elektrycznych
pod napigciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosowac taSm
samoprzylepnych. Cze¢sci, ktére pozostaja pod napigciem pomimo otwarcia rozlacznika
gtéwnego nalezy ostoni¢ w sposéb wykluczajacy przypadkowe dotknigcie.

Montaz osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montowac¢ na wysokosci 40 cm od
posadzki w czg$ci socjalnej. W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda
montowa¢ na wysokosci 110+140 cm (lub zgodnie z wymogami technologii). W
pomieszczeniach  przejsSciowo  wilgotnych  stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny. W
pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzie¢ zabudowe gniazd
dedykowanych DATA. Gniazda wyposazy¢ w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych
obwodéw. Dla wigkszej ilosci gniazd montowanych w jednym punkcie stosowaé ramki
kilkukrotne. Ostateczng lokalizacj¢ gniazd ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

Rozdzielnice obiektowe:

Rozdzielnice obiektowe wykona¢ nalezy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w
I klasie ochronnosci. W rozdzielnicach obiektowych zabudowa¢ wytacznik remontowy,
lampki kontrolne, ochronniki przepieciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych 1
istniejagcych obwodéw odbiorczych. Obudowy montowa¢ na wys. 1,8 m od podtogi (gérna
krawedz obudowy).

Przygotowanie koncow zyt i taczenia przewodow:

Zewngetrzne warstwy ochronne przylaczanych przewodéw wolno usuwac tylko z tych
czeéci przewodu, ktére po polaczeniu bedy niedostepne. Zyta przewodu powinna byé
pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem.
Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyly przed lub za zaciskiem. Przewody
odbiornikéw i aparatéw montowanych na stale nie powinny przenosi¢ napre¢zen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze. Diugos$¢ zyt
wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku. Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ 1 unieruchomi¢. Nie wolno stosowa¢ potaczen
skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na dodatkowe
napre¢zenia mechaniczne. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji
i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw



z zytlami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi koncowkami
tulejkowymi.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane:

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

Osadzanie puszek:

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze
wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodéw.
Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkéw rozporowych lub klejenia.

Wymiana o$§wietlenia wbudowanego:

Istniejace oprawy oswietleniowe wewnetrzne i na elewacji nalezy zdemontowac.

Nalezy zamontowa¢ nowe oprawy o$wietleniowe z zar6wkami typu LED. Wydajnos¢
zastosowanych zrédet §wiatta musi wynosi¢ min. 100 Im/W.

Prowadzenie przewodéw elektrycznych wykona¢ jako podtynkowe.

Laczenie przewodéw 1 odgal¢zieh wykonywa¢ nalezy w puszkach podtynkowych.
Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy. Powierzchnie $cian i sufitéw
po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Nat¢zenie oswietlenia
nalezy dobra¢ zgodnie z Polska Norma PN-EN-12464-1. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
wykona¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania PN-EN-1838 oraz PN
EN 50172. Natezenie oswietlenia na powierzchni podtogi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢
co najmniej 1 1x. Instalacje oswietleniowa ewakuacyjnego wykona¢ przewodami z miedzi.
Instalacje¢ uktada¢ pod tynkiem. Laczenie przewodéw i odgatezien wykonywac¢ w puszkach
podtynkowych Zastosowa¢ oprawy z wlasnym zrédtem zasilania, z modutem autotestu

Zastosowa¢ moduty oraz oprawy awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciagu
60 s pelny poziom wymaganego nat¢zenia o§wietlenia.

Wszystkie oprawy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.

Montaz instalacji fotowoltaicznej:

Elementy dostarczane na budowe¢ powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi i1 przewidywanym zastosowaniem.
Wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materialty nowe,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora,
odpowiadajagce wymaganiom aktualnych norm i przepiséw. Z materiatami nalezy dostarczy¢



stosowne deklaracje zgodno$ci, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i jako$ci wykonania.

Montaz  moduléw  fotowoltaicznych  nalezy  rozpoczag¢  woéwczas,  kiedy
powierzchnia dachu i1 pomieszczenie w ktéorym montowane beda pozostate urzgdzenia
instalacji sg przygotowane do ich ustawienia. Moduty fotowoltaiczne montowac nalezy przy
uzyciu konstrukcji za pomocag systemowych uchwytéw producenta modutéw. Planujac
montaz modutéw na dachu nalezy wzig¢ pod uwage strefy zacienienia, ktére beda tworzone
przez istniejace elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele potagczone szeregowo powinny by¢
ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym katem nachylenia. R6zne ustawienia lub
katy mogg skutkowac utratg mocy z powodu réznic w ekspozycji na swiatlo. Nalezy zapewnic
stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chlodzenia, zaleca si¢
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomigdzy panelem a powierzchnia montazu. Montaz
modutéw fotowoltaicznych i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ wg technologii montazu
ustalajacej kolejnos¢ czynnosci, sprzet dzwigowy, transportowy, oprzyrzagdowanie, itp. Zaleca
sic¢ aby montaz odbywal si¢ przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu
Producenta/Dostawcy urzadzen.

Catos¢ instalacji fotowoltaicznej powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP w tym dopuszczalnych obcigzen i wymaganych
odlegtosci. Moduly zamontowac starannie, aby zapewni¢ odporno$¢ konstrukcji na obcigzenia
$niegiem, silne podmuchy wiatru 1 dziatanie innych czynnikéw atmosferycznych. Montazu
paneli fotowoltaicznych dokona¢ w taki sposéb, aby strona tabliczki znamionowej znalazta
si¢ przy pierwszym 1 ostatnim panelu na zewnatrz. PrzejScia przewodow elektrycznych przez
dach oraz montaz konstrukcji wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody
opadowej do wnetrza budynku.

Falownik musi by¢ dobrany do wielkosci instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocowac
do Sciany w sposéb pewny 1 trwaly przy uzyciu systemowych elementéw montazowych.
Pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalowa¢ zadnych urzadzen.
Falownika nie wolno instalowa¢ w pomieszczeniach w ktérych narazony bedzie na zalanie
wodg oraz uszkodzenia mechaniczne. Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ przed
wytadowaniami atmosferycznymi.

Wymiana instalacji odgromowej:

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagajacy ochrony odgromowe;.
Nalezy wymieni¢ instalacj¢ odgromowa. Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-EN
62305 zwodami poziomymi niskim z drutu DFe/Zn o $rednicy 8mm oraz masztami
odgromowymi. Zwody montowa¢ zachowujac wymagany odst¢p izolacyjny ok.60 cm od
urzadzen oraz elementéw przewodzacych prad (np. wentylatory, okablowanie, konstrukcja
paneli PV).

Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane
pod tynkiem w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowej. Przewody
odprowadzajace nalezy przylaczy¢ poprzez ztacze kontrolne zabudowane w obudowie



przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celéw pomiarowych konstrukcja
zacisku powinna zapewnia¢ mozliwos¢ rozlaczania za pomocg narzedzi.

W przypadku niewystarczajacej rezystancji 10 uziemienia wykona¢ uziom pionowy
wykonany z pretow powlekanych miedzig. Potaczenia powinny by¢ trwate: spawane,
skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed korozja. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiaréw ciagtosci przewodéw odprowadzajacych oraz pomiar rezystancji
uziemienia. Jako roboty zanikowe wspomniane elementy potaczen podlegaja odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru.

10.6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t zawarte zostaty w ,,Wymaganiach
og6lnych”. Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami aktualnych
Polskich Norm i obowigzujacych przepisow oraz instrukcjami producentéw zastosowanych
urzadzen i materiatow. Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Po zakonczeniu robot
elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych
linii, instalacji, urzadzen.

10.7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych
jednostek obmiarowych rob6t wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 ze sporzadzong uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowang przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru

10.8. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robdt zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

10.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawarte zostaly w ,,Wymaganiach
ogOlnych”.

10.10. Przepisy zwigzane

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia - Czes¢ 4-41:



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Czg$¢ 11:
Architektoniczne 1 topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V
,Instalacje elektryczne”.

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy

technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.



10.11. Czes$¢ informacyjna — zalaczniki

12.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 1z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedmiotowe dziatki nie sg pokryte miejscowym planem.

12.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje dzialkg na cele budowlane, na ktdrej potozony jest
przedmiotowy obiekt.

12.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
normami. Cato$¢ rob6t powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie
metrycznym SI. W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w normach, zasadach i
instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i1 dostarczane na plac budowy
nadajg si¢ do zastosowania w robotach.

124. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut pietra, Rzut poddasza, Elewacje, Lokalizacja
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