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Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Niniejsze opracowanie obejmuj¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pod nazwa ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy



efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 4: Dom nauczyciela w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Eubnice”
Przedmiot zamowienia sktada si¢ z wykonania kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej, uzyskania niezbednych wymaganymi przepisami uzgodnien, pozwolen, zgltoszen,
itp. oraz wykonanie cato$ci robot budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang
dokumentacje¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do realizacji robot budowlanych zostal zawarty w audycie
energetycznym budynku bedacy podstawa opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i obejmuje:

- wykonanie docieplenia $cian piwnic w gruncie styropianem XPS wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych,

- Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku powyzej $cian fundamentowych —
metodg bezspoinowg lekka mokra wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS),

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja granulatem welny mineralne;.

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke stalowa, wymiana drzwi do piwnic.

- wymiana stolarki okiennej

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane towarzyszace, ktore wymienione sg w
punkcie 1.1 b.

Zastosowanie rozwigzan przyjetych w PFU, ktore zostalo wykonane na podstawie audytu
energetycznego, pozwoli na zwickszenie sprawnosci wytwarzania energii cieplnej,
wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii, zlikwidowanie istniejacych wad przegrod
zewnetrznych, zlikwidowanie zawilgocen, a takze znaczaco wplynie na poprawe
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosg
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstajace przez redukcje dotychczasowego
zuzycia energii cieplnej i elektrycznej.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawcow robot jak nalezy zaprojektowaé
oraz wykona¢ prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwzigcia.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany jest na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- Audytu energetycznego budynku

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- wizji lokalnej na obiekcie,

- dokumentacji archiwalnej budynku oraz dokumentacji fotograficznej,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 ze zm.).

- instrukcja ETICS 447/2009 - ,.Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnegtrznych
budynkow”.

- Innych aktualnych na dzien realizacji przepisow szczegolnych, norm i zasad wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.



Ogolny zakres calo$ci zamoéwienia obejmuje:

e Wykonanie szczegétowe] inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym w stopniu umozliwiajacym prawidlowe wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewzigcia,

e opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

e opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych obejmujacych caty zakres
realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien,
opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333 z pbézn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

e uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow

e o ile okaze si¢ to konieczne, uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych
przepiséw

e uzyskanie pozwolenia na budowg lub dokonanie odpowiednich zgtoszen do organu
administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane)

e opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych obejmujacych caly zakres
realizowanego zadania wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen

i decyzji administracyjnych,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

e wykonanie robot budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

e opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z protokotami,

Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji i DTR),

e przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych
instalacji do eksploataciji,

e przeszkolenie przysztego personelu obstugi nowych instalacji,

e bezptlatne ushugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych
urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi
robotami musi spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz. Instalacja c.o., c.w.u. i
instalacja oswietlenia wewnetrznego powinna charakteryzowaé sie¢ wysokim poziomem
technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnosciag pracy, nieucigzliwa, bezpieczna,
przyjazna dla uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacjg. Docieplenie §cian zewngtrznych
nalezy wykona¢ zgodnie z systemem ETICS - ,ZloZzone systemy izolacji cieplnej $cian



zewngtrznych budynkow”. Przegrody zewnetrzne poddane modernizacji tj. $ciany zewngetrzne,
stropy nad ostatnig kondygnacja oraz zewnetrzna stolarka drzwiowa poddana wymianie winny
spetnia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2022.

Wymagany czas reakcji na usunigcie awarii w ramach bezptatnej uslugi serwisowej w
okresie gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest do
rozpoczgcia usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentow winna obejmowacé komplet dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia catosci przedsiewzigcia az do przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnos$ci energetycznej i
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmic w swoim zakresie rowniez te
dodatkowe roboty i elementy, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania cato$ci zadania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub
zakres robot

a) Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:
e Budynek w obecnym momencie, pelni funkcje mieszkalng — miesci si¢ W nim dom
nauczyciela — mieszkania dla nauczycieli szkoty w Gacach Stupieckich.

e liczba kondygnacji - 2 + podpiwniczenie

e powierzchnia zabudowy - 142,07 m?

e powierzchnia uzytkowa - 226,60 m?

e kubatura -1145,08 m?

e wysoko$¢ budynku -7,81m

e dlugos¢ budynku -14,93

e szeroko$¢ budynku - 9,55

e liczba 0s6b - budynek nie zawiera pomieszczenia dla wigcej niz 50 osob

o kategoria zagrozenia ludzi - ZL IV (czg$¢ mieszkalna),
o Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty stropodachem
wentylowanym.

Sciany piwnic W gruncie murowane, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, posadowione na tawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji
nadziemnych murowane z cegly silikatowej i pustaka gazobetonowego na zaprawie
cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane,
gesto zebrowe z ptyt zeranskich. Dach budynku ptaski - dwuspadowy.

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku cata stolarka okienna pcv — jednoszybowa w ztym stanie technicznym, zuzyta,
nienadajaca si¢ do dalszej eksploatacji.

Przewiduje si¢ wymiang stolarki drzwiowej. Drzwi na elewacji frontowej drewniane ze
szkleniem zespolonym jednokomorowym, drzwi do piwnic drewniane.

Instalacja grzewcza:




Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kotlowni olejowej, grzejniki ptytowe, bez zaworow
termostatycznych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana miejSCOW0 przy pomocy
podgrzewaczy pojemnosciowych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych. Kottownia olejowa
znajduje si¢ w budynku sgsiednim — Szkoly Podstawowej w Gacach Stupieckich.

Ogdlny opis wentylacji:

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, Swieze powietrze dostarczane
jest do pomieszczen poprzez nieszczelnosci w stolarce otworowej I wyprowadzane poprzez
kanaty wentylacyjne.

Dokumentacja fotograficzna:

S

b) Szczegolowy zakres przewidzianych do realizacji rob6t budowlanych obejmuje:

e Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:
- przygotowanie placu pod budowe,
- ogrodzenie placu budowy,
- przygotowanie zaplecza socjalnego,



- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich §cian zewngtrznych
fundamentowych  posadowionych ponizej poziomu gruntu przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powloki bitumicznej wzmocnionej widknem
rozproszonym.

e Wykonanie docieplenia §cian zewng¢trznych fundamentowych budynku, posadowionych
ponizej poziomu gruntu przy uzyciu plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm i
wspotczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].

e Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych piwnic i cokotow ponad gruntem w systemie
ETICS przy uzyciu plyt ze styropianu samogasngcego ¢r. 12cm i wspodtczynniku
przewodzenia A<0,033 [W/m*K], wraz z dociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych
styropianem gr. min. 3 cm oraz wykonaniem elewacji

e Docieplenie stropow nad ostatnig kondygnacja (w przestrzeni dachu) przy uzyciu granulatu
wetny mineralnej  gr. 30 cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,040 [W/m*K].

e Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi wykonane z profili stalowych, sredni wazony
wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30
[W/m2*K].

e Wymiana stolarki okiennej pcv na nowe okna wykonane z profili pcv, sredni wazony
wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<0,90
[W/m2*K].

e Wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe na
nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

e Wymiana istniejagcych obrobek blacharskich i1 podokiennikow zewngtrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,50 mm.

e Wymiana istniejacej instalacji odgromowe;.

e Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowe;j

e Remont schodow przy wejsciu do budynku.

e Wymiana balustrad zewnetrznych na nowe — ze stali czarnej malowane proszkowo.

e Uporzadkowanie przewodow prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.

e Wymiana elementow elewacyjnych — oprawy oswietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne.

e Przywrécenie po zakonczeniu robot budowlanych wszystkich powierzchni $cian 1 sufitow
oraz terenu przyleglego do budynku do stanu pierwotnego.

Wartosci  wskaznikow do zalecanych do osiggnigcia poprzez przeprowadzong
termomodernizacje przedstawiono w karcie audytu energetycznego.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia
Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni
si¢ do wzrostu komfortu uzytkowania budynku dzigki inwestycji w nowoczesne technologie
przyjazne srodowisku, wplynie ona réwniez na poprawe¢ stanu Srodowiska naturalnego w
wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.



Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz obowigzujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w $wietle obowigzujacego prawa. Wszystkie materialty i urzadzenia, ktére zostang
zamontowane muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami i obowigzujagcymi przepisami.

Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z dociepleniem
przegrod zewnetrznych, wymiang zewnetrznej stolarki drzwiowej, okiennej, roboty
demontazowe oraz budowlano - montazowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku
(roboty jak wyzej). Zasieg oddziatlywania tego etapu projektu na srodowisko nie wykroczy
poza granice dziatki na ktorej posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stad jego
oddziatywanie ograniczy si¢ do wplywu na ludzi 1 ich zdrowie, ktérzy beda przebywaé w
budynku w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu
uzytkowania wskutek wystepowania zwigkszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego
praca urzadzen mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworoéw
W $cianach i stropach). To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwate i ustapi z chwila
zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych przedsiewzigc
chronigcych srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddzialywanie na srodowisko poprzez
redukcje¢ dotychczasowej emisji zanieczyszczen W Wyniku zmniejszenia zapotrzebowania
na energi¢ cieplng i elektryczng.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:

Budynek, w ktorym planowane sg roboty budowlane stanowi wtasno$¢ Gminy Lubnice,
w budynku znajduje si¢ dom nauczyciela — lokale mieszkalne. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:
Roboty budowlane w budynku objete sa 8% stawka podatku VAT.

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy
wykona¢ niezbedng dokumentacje projektowa, tj. sporzadzic:
e dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmnie;j:
v’ projekt budowlany,
v' projekty wykonawcze w podziale na branze,
v specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,



v harmonogram rzeczowo-finansowy,

v decyzje srodowiskowe, jezeli s3 wymagane

v’ przedstawienie elewacji budynkow

W zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robot budowlanych
1 dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robot do organu AB. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca
jest zobowigzany do =zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz
wypelienie innych wymagan wynikajacych z Umowy. Przed zgloszeniem zakonczenia
robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:

e dokumentacje powykonawcza wraz z  obliczeniami  przedstawiajagcymi
osiagniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

e certyfikat energetyczny,

e Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng
oraz pomiary parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym
obiekcie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach i na no$niku elektronicznym (CD/DVD).

Uwarunkowania formalno - prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j.
Z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z
poézn. zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngetrznych
budynkow”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdélne, normy 1 zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Lokalizacyjne
Cato$¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie istniejacego budynku
domu nauczyciela w Gacach Shupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice, dziatka



numer ewidencyjny 303/2, obr¢gb 0005 Gace Stupieckie, jednostka ewidencyjna 261202_2
Lubnice.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robdt objetych audytem energetycznym oraz niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejgcej bryty budynku. W
ramach zadania oprocz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audytach efektywnos$ci energetycznej nalezy wykona¢ réwniez niezbedne roboty
towarzyszace.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki techniczne 1 technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko (emisji spalin, halasu,
odpadow), zarowno na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod oraz warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w
tym temperatur powietrza wewnetrznego. Przegrody zewnetrzne poddane dociepleniu oraz
zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spetnia¢ wymagania
zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu musza by¢ prowadzone w sposob jak
najmniej ucigzliwy.

1.5. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagane wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zaméwienia:

v we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszg by¢ zachowane
normatywne temperatury,

v' docieplenie przegréd zewnetrznych powinno zostaé wykonane z wykorzystaniem
najnowszych obecnie stosowanych rozwigzan, powinno poprawi¢ ich izolacyjnos¢ cieplng
1 zapewni¢ wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 wspotczynniki przenikania
ciepla, oraz zatozone w audycie energetycznym ograniczenie zuzycia energii,

v kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

v wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujace, ktore sprawia, ze nie
bedzie ona nasigka¢ woda i bedzie mrozoodporna — z duza odpornoscig na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz odporno$cia na zycie biologiczne (mchy, porosty),

v" dane rodzaje prac muszg by¢ wykonane w ramach jednego wybranego systemu.



2.1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

2.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje
projektowa przedstawiajaca proponowane rozwigzania, w tym wizualizacj¢ elewacji
przedmiotowego obiektu, zawierajaca proponowane rozwigzania kolorystyczne. Zamawiajacy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga rOwniez
przedlozenia do akceptacji projektoéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z audytem energetycznym 1 zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujacych przepisow i aktualnych na dzien realizacji norm, a zastosowane
materiaty do ich realizacji powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z
rzeczoznawcg w zakresie przeciwpozarowym o ile wynikac to bedzie z przepiséw odrebnych.

Wykonawca robdot zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z
proponowang kolorystyka obiektu oraz szczegdétowym opisem parametréw przewidzianych do
zastosowania urzadzen i materiatdéw (adekwatne do rodzaju zadania), ktére na biezgco
konsultowane beda z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej
gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta
konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, aktualnymi normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzula 0 kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.



Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegdtow 1 detali
wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawierac
protok6ét  koordynacji migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zaméwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywaé¢ mozliwo$¢ etapowania robot. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna
zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urzadzen w j¢zyku polskim.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem sposob zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu
oraz sposob rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodg i energi¢ elektryczng
mozna zrealizowa¢ z istniejacych instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego
wodomierza i licznika pradu. Zaplecze budowy Wykonawca robot organizuje we wiasnym
zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacj¢ magazynu dla potrzeb sktadowania
materialdw budowlanych 1 urzadzen. Zalozenia przyjete do realizacji prac powinny
powodowac mozliwo$¢ uzytkowania istniejacych ciaggéw komunikacyjnych wokét budynku z
zapewnieniem bezpieczenstwa dla oséb z nich korzystajacych.

2.4. Architektura

v Docieplenie §cian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji
przeciwwilgociowej

W ramach prac termomodernizacyjnych na catej powierzchni $cian fundamentowych
posadowionych  ponizej poziomu gruntu nalezy wykona¢ izolacj¢  pionowa
przeciwwilgociowg oraz izolacje cieplng z plyt styropianowych ekstrudowanych o gr. 10 cm i
wspotczynniku A<0,033 [W/m*K]. Izolacje pionowa przeciwwilgociowa nalezy wykonac
przy zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtloki bitumicznej
wzmocnionej widknem rozproszonym.

Przygotowanie podioza:

Przed przystapieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktore musi by¢ czyste, suche, nosne, rowne, bez kawern, ubytkoOw oraz substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgéci nalezy usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydro piaskowanie. Cala powierzchnie nalezy dokladnie oczysci¢ z pozostatosci starej
izolacji,  osuszy¢, uzupelni¢  ubytki a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
mikrobiologiczng - przy uzyciu wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiet nalezy
wyspoinowaé zaprawg murarskg na réwno z licem cegiel. Warstwy tynku zawilgocone,
odparzone i zagrzybione nalezy sku¢ a w ich miejscu wykona¢ nowag wyprawe z tynku
renowacyjnego. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoza oraz podtoza
poziome (zapylone) nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powltoki przeciwwilgociowe;j.



Naroza wewnetrzne, polaczenia scian fundamentowych z lawami:

Naroza wewngtrzne i potgczenia $§cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) weklejenie tasmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wickszej od szerokosci tasmy,

- ulozy¢ tasme¢ na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd, docisng¢ tasme i po
wyschnieciu jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajgcym, bitumiczna do
wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ fasete¢ (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowej. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztaltowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Nakladanie bitumicznej powloki:

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
wioknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydro izolacyjnych wykonaé nalezy dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggnaé drugg
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtloki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powloka wilgotna) co daje
grubo$é ok. 4 mm powloki po wyschnigciu. Swieza powloke bitumiczna nalezy chronié¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubos$ci powtok
w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubo$¢ w
stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schniecia bitumicznej powloki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnos$ci
powietrza. Po catkowitym wyschnigeciu powtoki po ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ izolacje
cieplng w postaci plyt styropianowych gr. 15 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy
zastosowa¢ plyty termoizolacyjne, ekstrudowane, ktére wykazuja si¢ specjalnymi
wilasciwosciami, odpornymi na ciagte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych.
Zamknigta jednorodna struktura komoérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania
powoduje, ze plyty przez caly czas zachowuja swoje wiasciwosci termoizolacyjne.
Zabezpieczenie powierzchni ocieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy wykonac
poprzez montaz folii ttoczone;.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonaé nalezy z rolki, poziomo z wyttoczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ min. 10
cm zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykonaé
za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe



mocowanie musi nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowac systemowe dyble montazowe.
Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

foliaizolacyjna z gwiazdzista geometrig wytloczen,

profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,

podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszczajac warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr.
6 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie kostki betonowej istniejgcej). Kostke uktadaé na
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa
wyrownawcza) z piasku. Podsypke wyrownaé tak aby uzyska¢ grubos$¢ min. 4 cm. Bardzo
wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) migdzy kostkami o szerokosci min 3 mm,
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pita do cigcia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny dokladnie wypetnié¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie
cala powierzchni¢ ubi¢ za pomoca wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa.
Prawidtowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstgpami nie
wigkszymi niz spoiny mi¢dzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostala cz¢$¢ nawierzchni rozebrang badz
uszkodzong w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy zachowa¢ obecne poziomy terenu na opasce betonowe;.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Odstonigcie §cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostgpem o0so6b  postronnych.
Zastosowac¢ materialy 0 parametrach nie gorszych niz:

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymalo$¢ na:
- Sciskanie > 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.);
- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?-min0,5) (wartos$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- zawarto$¢ chlorkow -< 0,1 %Cl ;
- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (wartos¢ tab.) —wg EN 998-
2:2010;
- temperatura obrobki: +5°C do +30°C
- powtoka bitumiczna:




- temperatura obrobki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cmS3;
- Cczas obrobki - ok. 1h przy +10°C;
- splywnosc¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - MPa>0,8;
- wodoszczelnos¢ powltoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60;
- mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odpornos$¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec;
- pelne obcigzanie:

- pook. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- pook. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspotezynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCDI < 1%

- odksztalcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubos$¢ materialu —1 mm

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie - 150 kN/m?2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo§¢ wyttoczen - 400 na m2

- $rednica otworow w perforacji —5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 /m2
- odporno$¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor — czarny

v" Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych S$ciany zewnegtrzne ponad gruntem nalezy
dociepli¢ przy zastosowaniu ptyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji
robot obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwg
styropianu samogasngcego gr. 12cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,033 [W/m*K]
wraz z dociepleniem os$ciezy okiennych i drzwiowych warstwa styropianu gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego,

- wymiang obrobek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych oraz systemu
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy



ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm,

- wymiana elementow elewacyjnych na nowe w tym: oprawy o$wietleniowe, uchwyty
flagowe, kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejacych elementow elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzadkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Zlozone systemy izolacji cieplnej S$cian zewnetrznych budynkow” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materiaty systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sklad jednego
wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow pochodzacych z rdéznych
systemow docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB lub réwnowazny.

Przygotowanie podloza:

Wszystkie materialy, narzedzia i sprz¢t winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i
aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne
itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane
do przetozenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy
zdemontowa¢ a nastgpnie zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy
uzyciu odpowiednio dtuzszych elementow montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy dokladnie oczysci¢ podloze z
kurzu, wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zathuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany roéwniez stopien nasigkliwosci podioza.
Jesli podioze jest zbyt chlonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktore
wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktore powinno by¢ suche, nos$ne i
rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewngtrzne, nierownos$ci, defekty i
ubytki nalezy skué¢ a nastepnie wyroOwnac zaprawg tynkarska (podtoze powinno by¢ rowne w
zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Je§li nierownos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnos$ci (stabe tynki, odspojone powloki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usuna¢. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci
zanim przystgpi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w roéznych miejscach elewacji 1 po wyschnigciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastagpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnosC. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji



cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewngtrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptvyt izolacji termicznej:

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czg¢sci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujacego powinna mieé
szeroko$¢ 3 mm wicksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym dociepleniem
systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docis$nieciu ptyty do podloza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajaco spdjne moze zajs¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkow mocujacych). Przestrzegaé
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewngtrznych
budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca
nie powinna migdzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy plyty powoduje
powstawanie mostkéw termicznych, ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem
tworzywowym dla plyt ze styropianu W ilosci 6 sztuki na 1 m2 éciany w $rodkowej czesci
Sciany i 8+10 szt. na 1 m2 ciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad
powierzchnig, a W przypadku ich zaglebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury plyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia plyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow
izolacji termicznej ze stolarka, S$lusarka 1 obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub dociepli¢
oscieza okien styropianem o grubosci 3 cm.

Wskazowki wykonawcze:

e przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej zewngtrznej
warstwy, znacznie zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego
powierzchni,

e po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usuna¢ pozostaty pyt,



e niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sgsiednich pltyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dlugotrwale oddzialywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy Kklejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojacg. Istniejace dylatacje
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu systemowych
dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego. Przed przystapieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace obrobki blacharskie. Po wykonaniu
docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,50 mm. Przed zamontowaniem parapetdow zewngtrznych nalezy
wyprofilowa¢ warstwe spadkowg. Parapety zewng¢trzne wykona¢ z blachy ocynkowanej i
powlekanej.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10--30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢
i zaszpachlowaé na gtadko siatk¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokos$ci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
migdzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawa wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysoko$ci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

v Wykonanie elewacji

Wykonanie podkladu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej
do zastosowanych tynkéw. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od



+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkoéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkow mozaikowych i silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat
nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac g0 réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez pacag stalowa gltadka do
warstwy 0 grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie §wiezo nalozonego
materialu. Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg 0O
grubosci ziarna kruszywa i wygladza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie
zagladzanie  tynku moze  spowodowa¢ roznice w  odcieniu  jej  koloru.
Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnos$ci wzglgdnej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdza¢ laczenie elementéw elewacji (rynien, parapetow, szafek
gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wcze$niej przygotowaé mocowanie w
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach
p6zniej niedostepnych.

Minimalne parametry zastosowanych materialow:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspotezynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [KkPa] -
TR 100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa



- nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos$¢ wodg) -
FTCDI < 1%

- odksztalcenie przy obciazeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestos¢ objetosciowa - oK. 1 550 kg/m?

- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

- klejenie ok. - 3+4 kg/m?

- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

- wyrownywanie oK. - 34 kg/m?

- minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm

- maksymalna grubos$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z widkna szklaneqo:

- wielkosc¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (+0,5)
- sitazrywajaca wzdtuz osnowy i watku
- wwarunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm
- wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5 %
- wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- lacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkow termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestos¢: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%

- warto$¢ wspotczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

- ziarnistos¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?



- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwos$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5

- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubos$ci warstwy)
- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypelniacz: barwione piaski kwarcowe

- zuzycie materialu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

v" Docieplenie w przestrzeni dachu

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnia kondygnacja (dach) nalezy
dociepli¢ poprzez docieplenia granulatem welny mineralnej o tacznej grubosci 30 cm i
wspotczynniku  przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK]. Przed wykonaniem roboét
dociepleniowych nalezy oceni¢ stan konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkow cieplnych welng mineralng nalezy uktada¢ w sposob. Granulat nalezy
wdmucha¢ poprzez wywiercone w stropodachu otwory, inspekcja prawidtowego rozkladu
welny przy pomocy kamery, przy udziale Inspektora Nadzoru 1 przedstawiciela
zamawiajacego. Po wykonanych robotach, nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowego z
dwoch warstwy papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

opor dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdhuz: >80 N
- w poprzek: >50 N
- odpornos¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubosé: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2

Minimalne parametry przyjeteij folii paroprzepuszczalnej:

- rownowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciagajaca (50 mm):
- wzdhuz: 320 N



- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2

Minimalne parametry przyjetej welny mineralnej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

v Wymiana zewng¢trznej stolarki drzwiowej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejace stare drzwi zewngtrzne nalezy wymieni¢
na nowe wykonane z profili stalowych, wymieni¢ nalezy rowniez drzwi do piwnicy. Nalezy
zastosowa¢ drzwi wykonane z profili stalowych cieptych z wypekieniem z paneli ocieplonych,
szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, sredni wazony wspolczynnik przenikania ciepla dla
wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali
szlachetnej.

Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykonaé z izolowanych termicznie profili o parametrach
jak ponizej. Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z norma PN-EN
14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasvyfikacyjnych:

- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspotczynnik Uf<0,8 [W/m2K],
Kategorie szczelnosci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypelienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-33I11 - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -
44.2 PLANITHERMXN. lzolacyjnos¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K]. Celem
zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowaé w
zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Gilgbokos¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej poldwki profili ram/skrzydet. Taki sposdb
mocowania nie powoduje powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiasow. W
podobny sposob nalezy mocowac pozostale okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jakosci 1 poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powlok jednowarstwowych. Po zakonczeniu wymiany



stolarki ~ drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem Stanu
pierwotnego osciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj. uzupetic¢ ubytki w tynkach poprzez
wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystyka danego
pomieszczenia.

v Remont schodow zewnetrznych

W zakres robdt budowlanych wchodzi¢ bedzie remont istniejacych zewnetrznych schodow
betonowych. W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ skucie istniejagcych oktadzin z ptytek
ceramicznych, naprawe elementow betonowych poprzez uzupehienie ubytkow i1 wykruszen,
Poziomy nowych schodoéw nalezy tak uksztattowa¢ aby mozliwe bylo zastosowanie galanterii
betonowej (catych stopnic) lub palisad betonowych i kostki o grubosci 4cm lub 6¢cm. W ramach
remontu schodow nalezy wymieni¢ balustrady stalowe przy schodach. Barierki wykonane ze
stali czarnej malowane proszkowo (do uzgodnienia z Zamawiajacym) . Barierki przy schodach o
wysokosci 110 cm.

v Wymiana istniejacych obrobek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych

Nowe obrobki powinny wystawac¢ poza lico $ciany. Parapety zewngtrzne muszg wystawac
co najmniej 40 mm poza lico $ciany i muszg zabezpieczaé elewacje¢ przed przecieckami wody
deszczowej. Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do
kolorystyki elewaciji.

Blacha na obrobki:

- grubos¢ >0,50 mm

- nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikronow

- odporno$¢ na zarysowania >3kg

- twardos¢ otéwkowa F do H

- przyczepnos¢ powtoki (T-test) <IT

- elastyczno$¢ powloki (T-test) <1,5T

- odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (proba w komorze solnej)
- odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)

- kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)

- reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

v Wymiana istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej

Nalezy wykona¢ nowe orynnowanie oraz rury spustowe. Elementy systemu odprowadzania
wody deszczowej musza by¢ wykonane szczelnie oraz zabezpiecza¢ elewacje¢ przed
przeciekami wody deszczowej. System nalezy wykonaé¢ z blachy powlekanej, w kolorze
dostosowanym do kolorystyki elewacji.

Blacha na rynny i rury spustowe:




- grubos¢ >0,50 mm

- nominalna grubo$¢ powtoki farby 55 mikronow

- odporno$¢ na zarysowania >3kg

- twardo$¢ otdéwkowa F do H

- przyczepno$¢ powtoki (T-test) <IT

- elastyczno$¢ powloki (T-test) <1,5 T

- odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (préba w komorze solnej)
- odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)

- kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)

- reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1

v Wymiana instalacji odgromowej

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian i stropodachow w celu
ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wymieni¢ istniejaca
instalacj¢ odgromowa wraz z uziomem otokowym na nowg z dostosowaniem jej do
obowigzujacych przepisow 1 norm. Nalezy przewidzie¢ montaz zlaczy kontrolnych
instalowanych w obudowach izolacyjnych wnegkowych mocowanych na elewacji. Przewody
odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach PCV ognioochronnych utozonych w bruzdzie
wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalacj¢ odgromowa w budynku wykona¢ wg PN-EN
62305-1:2011. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wykonanie instalacji odgromowej dla potrzeb
przewidzianej do wykonania instalacji fotowoltaicznej.

2.5. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszcezajace warstwami gr. 15 cm. Nastgpnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr.
6 cm. Kostke uktada¢ na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego 31,5 mm gr. 12 cm
oraz podsypce (warstwa wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyrownaé tak aby uzyskaé
grubo$¢ min. 4 cm. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) migdzy kostkami o
szerokos$ci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pita do
cigcia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny dokladnie wypeti¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie cala powierzchni¢ ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z
oktadzing gumowa. Prawidlowo ulozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z
odstegpami nie wigkszymi niz spoiny mie¢dzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostalg czgsé
nawierzchni rozebrang badz uszkodzong w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zachowaé obecne poziomy terenu na opasce
betonowej Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia robot budowlanych tereny zielone —
trawniki nalezy odtworzy¢, w tym celu teren nalezy dokladnie oczysci¢ z pozostatych
materialow budowlanych w tym gruzu, $ciggna¢ wierzchnig warstwe ziemi, nawies¢ nowg
warstwe ziemi — humusu gr. 20 cm 1 posiac trawe.



3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartoSci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

3.1. Wymagania ogélne

v Podstawowe terminy

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca W jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

- Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i proéb zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz
robot.

- Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

- Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

- Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca 1
projektantem.

- Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilodci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- Normach europejskich — 0znaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.



Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pdzn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéow kominowych. Odbiorem czgéciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbior koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez “odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Zarzadzajacy realizacja Umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

v Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jakos¢ wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych, ich
zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi
odpowiedzialny jest w catosci Wykonawca robot.

v' Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v' Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawa do wykonania wszystkich robdt budowlanych objetych audytem
energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej, ktoéra uzyska akceptacje Zamawiajacego i wszelkie
wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i
zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na
pismie 1 autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.



Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ karty gwarancyjne dla wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.

v’ Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wszelkie rozbieznos$ci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym 1 W uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru,
ktory dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentéw. Wszelkie wykonywane
roboty oraz dostarczane materiaty musza by¢ zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacja projektowa zaakceptowana przez
Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materiaty nie b¢da z nig zgodne i
wptynie to na jako$¢ wykonanych robdt, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione wlasciwymi, a
catkowity koszt wykonanego zakresu robot pokryje Wykonawca.

v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. Wykonawca robét dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbgdne do ochrony robot i inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce robot z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie¢, ze sa wlagczone w cene umowna.

v Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania wymagan W
zakresie obowigzujacych przepisdéw ochrony srodowiska. Wykonawca robot zobowigzany jest
do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wlasne stuzby ochrony srodowiska.

v Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzega¢ obowigzujacych  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca robdt bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materialy ‘latwopalne
bedg skladowane W sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca robot ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

v Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia,



wydane przez uprawniong jednostke (okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robot powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca robdt odpowiada w okresie prowadzonych robot za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robét
zobowigzuje si¢ rowniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest rowniez
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robot bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robot
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

v Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca robot stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatdbw |1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i 0 kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

v' Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, ktory okreSla szczegotowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkow pracy oraz ochrony zdrowia 1 okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,



socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 beda
uwzglednione w cenie umowne;.

v" Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

v’ Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i
bedzie o tym informowal W sposob ciagly, przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne
analogiczne dokumenty.

v ROwnowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

3.2. Materialy

v’ Zrédla pozyskiwania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen 1 materiatow
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robot Wykonawca robot
przedstawi odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty. Wszystkiec materialty budowlane i
urzadzenia powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami
obowigzujacymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiatow z odzysku
moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z
rozbiorek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska
w sposob 1 w terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych robot.



v’ Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajagcego. Miejsca
czasowego skladowania be¢dg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych robdt w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

v Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce robot wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

v’ Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatlow, ktore W sposob trwaly szkodliwie oddziatujg na
srodowisko. Stosowanie materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko. Materialy szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wlasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca robot uzyl materiatow szkodliwych dla zdrowia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

3.3. Sprzet

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia sprzgtu W
odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktora bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym
w kontrakcie. Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ dostarczy¢
kopie dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu sprzgtu do uzytkowania, jes$li taka
koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.



3.4. Transport

Wykonawca robdt zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatdow. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbgednych
pozwolen od wiladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po drogach publicznych muszg speiniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdow o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione W zwigzku z przywroceniem Stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow ponosi Wykonawca robot. Wykonawca robot
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezgco 1 na wilasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

3.5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonana uprzednio
dokumentacjg projektowa zaakceptowana przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiazuje si¢ do usunigcia
ich na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajacym sg glownymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacji lub przyjecia materiatow oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce
robot nie pdzniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca robot zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robot
oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrebnej zaptacie, a wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca robot.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- Aprobata Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w powyzszym punkcie
1 ktore spetniajg okreslone wymogi.

3.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- protokoty przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- karty gwarancyjne,

- DTR zamontowanych urzadzen,

- protokotly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy;,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujacym
prawem. Po zakonczeniu robot i odbiorze koncowym catag dokumentacje nalezy przekazac
Inwestorowi.

3.8. Odbior robét

v Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

v" Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza



Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v Odbidr czeSciowy

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i
polega on na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg¢sci robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

v Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci i jako$ci. Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robo6t z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang uprzednio
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacje¢ techniczno-rozruchowa,

- Dokumentacje powykonawcza.



v Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

v Ogoélne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis z wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialdéw przedmiaru robdt winien
przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego
Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedhug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajagcych normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robot
dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiagzki obmiarow. Ksigzka obmiarow
jest niezbgdna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy robot 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

v’ Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz
linii osiowej i podawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [Szt.]. Przy
podawaniu dtugosci objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakow po
przecinku. Ilosci, ktéore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

v" Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i Sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca robot
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce robdt utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania rob6t. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.



v' Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami dotagczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

3.10. Rozliczenie roboét

Rozliczenie robot i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg
umowa. Wykonawca robot jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyskaé wszelkie
potrzebne informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan
technicznych oraz materiatow niezbednych do prawidlowego wykonania cato$ci zamowienia
oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie moga mieé¢
wplyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawcg robot. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawce robot jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia. Rozliczenie robodt
nastepuje na zasadach okre$lonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym
(jesli byt sporzadzony)

4. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wykonanie
rusztowan zewnetrznych

4.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specytfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg i rozbidrka rusztowan zewngtrznych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych 1 stanowi zbior wymagah w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.



v’ Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa 1 rozbiérkag rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
,Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

v' Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢
tylko takie odstepstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej
przez Zamawiajacego, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz s udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.
Montaz rusztowan zewngtrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

4.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, zawarte
zostaty w ,,Wymaganiach ogolnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg
posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robot
dociepleniowych nalezy zastosowaé rusztowania stojace, ramowe, elewacyjne, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty
robocze, porgcze podtuzne i poprzeczne, ste¢zenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe.
Kompletno$¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie musza by¢ zgodne z DTR 1 planem
BIOZ.

4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogolnych”.

4.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania
powinien odbywa¢ si¢ na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow
rusztowania powinien odbywac si¢ przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i
oznaczonym udzwigu.



4.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”, CzynnoS$ci
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong
dla danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowaé si¢ schematami
montazowymi, okre§lonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac
projekt techniczny montazu rusztowania, w ktorym okre$lone zostanie: schemat,
posadowienie, zakotwienie oraz st¢zenie uktadu w plaszczyZnie rusztowania. Rusztowania
musi zapewnia¢ komunikacje pracownikoéw na czas prowadzenia robot — zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku
braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy
ustawia¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacj¢ 0sobom postronnym (zadaszenia nad wej$ciami do budynku i
ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materialdow budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.

4.6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogodlnych”.
Wymagania odnos$nie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowg pod katem elementow
tego samego rodzaju jak réwniez wszelkiego typu ztacza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane.

4.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogdélnych”.

4.8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Rusztowania
stojace podlegaja odbiorowi przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane (kierownika
budowy). Dokumentem stwierdzajagcym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest
protokot odbioru rusztowania.

4.9. Rozliczenie roboét

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogéInych”.



4.10.  Przepisy zwigzane

- PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze — Okreslenia, podziat i
gléwne parametry

- PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z
rur

- PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

- PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czes¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

- PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czes¢ 2:
Informacje o materiatach.

- PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czg$é
1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

- PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$é
2: Szczegblne metody projektowania konstrukcji.

- Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych
budowlanych i drogowych.

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

5. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robot - roboty
rozbiérkowe

5.1. Wstep

v" Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiorkowych 1 demontazowych realizowanych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie 1 wykonanie robdot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

v' Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgdnych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywno$ci energetycznej budynkow



uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 2: CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

- demontaz obrobek blacharskich,

- demontaz elementéw mocowanych do elewacji i dachu,

- rozbidrka podokiennikow zewnetrznych,

- demontaz rur spustowych i orynnowania,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie,
- rozbiodrka istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do budynku,
- rozbidrka betonowych schodow zewnetrznych,

- rozbiorka zabudowy przy wejsciu do piwnicy,

- rozbiorka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej,

- rozbiorka kominow ponad dachem,

- demontaz o$wietlenia wbudowanego,

- demontaz elementéw instalacji elektryczne;j,

- rozbidrka nawierzchni przylegtych do budynku.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

v Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacja
projektowa zaakceptowana przez Zamawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
réwnorzednym dowodem. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
ogolnych”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana
dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi.
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca robot jest zobowigzany zawies¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadow w ramach zaproponowanej ceny umowne;.

5.2. Materialy

Dlarobét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

5.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac si¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.



5.4. Transport

Materiaty z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogoélne dotyczace transportu zawarte
zostaty W ,,Wymaganiach ogo6lnych”

5.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogolnych” Prace
demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP
przy robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie
wchodzity 0soby postronne,

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge
zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo sStwarza praca na
wysokosci 1 spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia materialow z rozbiorki i
sposoby ich zabezpieczania, materialdow nie mozna gromadzié na rusztowaniach,

- nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na
uszkodzenie,

- teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowaé si¢ §wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne.

5.6. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

5.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

5.8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

5.9. Rozliczenie roboét

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

5.10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



6. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wymiana
stolarki drzwiowej

6.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania:
,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v' Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w
ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 4: Dom nauczyciela w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

6.2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
réwnorzednym dowodem.

6.3. Materialy

v Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Stolarka drzwiowa:




Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypelieniem z paneli aluminiowych
ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, $redni wazony wspotczynnik
przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i
pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykonaé z
izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej. Konstrukcje muszg by¢
oznakowane znakiem CE na zgodnos¢ z norma PN-EN 14351-1:2006.

Wymaogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2:

- dla konstrukcji drzwiowych wspotczynnik Uf<0,8 [W/m2K],

- kategorie szczelnosci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelnos$¢ na wode opadows: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210
- wodoszczelnos¢: RE1500 wg PN-EN 12154,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,

- odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne: Klasa 15/E5 wg PN-EN 140109.

Jako wypelnienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG
COOL-LITE XTREME 70-33I1 - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm
Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].
Celem zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowa¢ w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane
profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009,
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasno$ci mechaniczne ksztaltownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wilasciwosci mechaniczne potaczenia ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekladki posiadaé¢ wsp.
przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K)). Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem.
Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza przyczepnosé lakieru do przektadki niz w przypadku
przektadek poliamidowych oraz zwigksza udziat masy aluminium w ksztattowniku co ma
istotny wptyw na sztywno$¢ 1 odksztalcalno$¢ temperaturowa profili. Gigbokos¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej poldwki profili ram/skrzydet. Taki sposdb
mocowania nie powoduje powstawania mostkow cieplnych w miejscach montazu zawiasow.
W podobny sposob nalezy mocowac pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jakos$ci i poprawnosci wykonanych powlok lakierniczych dostawca powinien
wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

6.4. UNAGA:

Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych. Nalezy
wbudowac stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.



6.5. Sprzet

Ogo6lne wymagania odnosnie sprzetu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Roboty nalezy wykona¢ recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.

6.6. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogoélnych”.
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w
sposob wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi nalezy
przewozi¢ W pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.7. Wykonanie roboét

Roboty montazowe: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystgpienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke
zabezpieczong folig ochronng nie

nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawg murarska
i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjaé foli¢ ochronng, gdyz po
dluzszym czasie usuni¢cie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia. Rozmieszczenie
kotew okre$la producent stolarki. Stolarke zamocowaé $cisSle wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy szczelnie wypetni¢ pianka poliuretanowa
zapewniajaca najlepsza izolacje termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie
nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwrocicé
uwage, czy otwory odptywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalaja na
swobodny wyplyw wody na parapet. Wykonczenie otworow nalezy wykonaé¢ tynkiem lub
listwami maskujgcymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otworéw na osciezach wewnetrznych wykonac¢ nalezy poprzez uzupetnienie
ubytkow w tynkach i wykonanie gladzi gipsowej oraz pomalowanie farba emulsyjna w
kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczegdlne znaczenie ma
wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacja
stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich
zabrudzen zaprawa murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami $cierajgcymi 1 Zracymi.

6.8. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogoélnych”

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie 0 jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,



ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz
niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

jakos¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnig,

jako$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez

Zamawiajacego.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac sprawdzenie:

zgodno$ci wymiarow,

jakosci materialow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
wykonczenia powierzchni,

potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czg¢$ci ruchomych i oku¢.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

stanu i wygladu elementow pod wzglgdem pionu i poziomu,
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

uszczelnienia przy osciezach,
dziatania cze$ci ruchomych,
zgodnosci montazu z projektem

6.9. Obmiar robét

Obmiar gotowych robot lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robdt zgodnie wykonang uprzednio dokumentacja projektowa w jednostkach
i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest - m2. Ilo$¢ robot okresla
sic na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja oprocz
czynno$ci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad tablicami, rowniez
nastepujace roboty 1 czynnosci:

transport  technologiczny sprzetu, materialdw, wyrobow i
narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

przemieszczanie sprzetu W obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robot czynnosci pomocniczych,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatoweyj,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.



6.10. Odbiodr robot

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”.

6.11. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

6.12.  Przepisy zwiazane

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
- Cze$¢ 1: Okna i1 drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢$¢ 1 Metoda
uproszczona.

- PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢$¢ 1 Metoda
numeryczna.

- PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze¢$§¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki.

- PN-EN 410 Szkto w budownictwie. Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia

- PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okres$lenie wspotczynnika przenikania
ciepta (warto$¢ U) - Metoda obliczeniowa.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6élne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwiazane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

7. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania robét —
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem $cian w
gruncie

7.1. Wstep

v" Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej 1 poziome;j
wraz z dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkoéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela w Gacach Stupieckich, Gace
Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbgednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot.



v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z
dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela w Gacach Stupieckich, Gace
Stupieckie 85, 28-232 Lubnice”.

v' Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgace robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
réwnorzednym dowodem.

7.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach ogoélnych” orazw czeSci  opisowej projektu.

7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

7.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprz¢t nalezy przewozi¢é w sposob
wskazany przez producenta towaru.

7.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk
budowlang.

v Wykonanie izolacji pionowej

Przygotowanie podtoza:




Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podioze, ktére musi byC¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne cze$ci usung¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczys$ci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢,
uzupehni¢ ubytki a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy
wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowac zaprawa murarska na
réwno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chlonne podtoze oraz podtoza
poziome (zapylone) gruntowaé roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, polaczenia $cian fundamentowych z lawami:

Naroza wewngtrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wiekszej od szeroko$ci tasmy,

- ulozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong widknem
rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowe] Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materialu nalezy zagruntowac roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powloki:

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
wldéknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powlok hydroizolacyjnych nanie§¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciagna¢ druga
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powloka wilgotna) co daje
grubo$é ok. 4 mm powloki po wyschnigciu. Swieza powloke bitumiczna nalezy chronié¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mrédz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza 1 otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok
w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubo$¢ w
stanie suchym nie moze w Zzadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnos$ci
powietrza. Po calkowitym wyschnieciu powloki po ok. 2 dniach na powierzchni $cian



fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych. Jako
materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac plyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS,
ktore wykazujg sie specjalnymi wiasciwosciami, odpornymi na ciggle dziatanie wilgoci
oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura komoérkowa materiatu,
uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caly czas zachowuja swoje
wlasciwosci termoizolacyjne. Dodatkowa warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej
uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii tloczonej (kubelkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wytloczeniami
skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm
zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykonaé za
pomoca gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe
mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowac dyble montazowe. Gérng krawedz
folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,

podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zaktadow.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Odstoni¢cie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostgpem 0sob postronnych.

7.6. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Obmiar gotowych robdt lub robot zanikajacych bedzie okre§la¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie =z uprzednio wykonang dokumentacja projektows
zaakceptowang przez Zamawiajacego, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Jednostka obmiarowg jest — m2. Ilos¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja oprocz czynnosci podstawowych podanych
W wyszczegolnieniu robot nad tablicami, réwniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu W obrgbie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegoélnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,



- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robot,
- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewn¢trznego obmiaru i odbioru robot.

7.7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot zostaly zawarte ,, Wymaganiach ogélnych”.

Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, zagruntowanie powierzchni, wykonanie
powtoki izolacyjnej, wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia — powinny by¢
odebrane przed zasypaniem wykopow i innych robdt wykonczeniowych i podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: oceng zgodnosci wygladu wykonania
rob6t z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa, stan jako$ci materiatéw
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,

- Dziennik Budowy,

- za$wiadczenia 0 jakos$ci materialow | wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

- programem funkcjonalno-uzytkowym, uprzednio wykonang dokumentacjg projektowsa
zaakceptowang przez Zamawiajacego 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru.

7.8. Rozliczenie roboét

Ogolne ustalenia dotyczace rozliczenia robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach
ogolnych”.

7.9. Przepisy zwiazane

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opoér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-EN 1SO 10456:2009 - Materialy i wyroby budowlane - Wtasciwos$ci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartoSci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych.

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN [ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wilasciwosci komponentow
budowlanych i elementow budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowej --
Metody obliczania.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego Systemu.



- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkow" ITB 334/200.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym

8. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét —
docieplenie  $cian zewnetrznych ponad gruntem

8.1. Wstep

v" Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwianych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania:
,Zaprojektowanie 1 wykonanie robdt budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice

v' Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewngtrznych ponad gruntem w ramach zadania:
,,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetyczne;j
budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 4: Dom nauczyciela
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 85, 28-232 Lubnice Ogolne wymagania dotyczace
robot

Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang
uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez zamawiajacego 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.

Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z
opracowang uprzednio dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm oraz



warunkami jako$ciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a takze
zgodnie z ETICS - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewngetrznych budynkow”.

8.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,, Wymaganiach ogolnych”.

Minimalne parametry zastosowanych materialow:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

- wspolczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - 2<0,033

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)

- zdolno$¢ samo gasnigcia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] -
TR 100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033

- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy

- klasareakcji na ogien - E

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%

- odporno$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCDI < 1%

- odksztalcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- Ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m?

- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek

- zuzycie materialu - ok. 4+5 kg/m?

- klejenie ok. - 3+4 kg/m?

- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

- wyrownywanie oK. - 3+4 kg/m?

- minimalna grubo$¢ warstwy: - 23 mm

- maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wtokna szklanego:

- wielko$¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (+0,5)



sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku

w warunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm

- wroztworze alkalicznym - >25 N/mm

- wydhluzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajacej:
- wwarunkach laboratoryjnych - <4,5 %

- wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:

- lacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnosci
zakotwienia oraz eliminacjg mostkdéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego.

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestosé: 1,50 kg/dm?
zawartos$¢ substancji statych: ok. 62%
warto$¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m? na tynkach
podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnistos¢ - 1,5 mm

gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
wspolczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:

wielkos$¢ ziarna: ok. 0,8 mm
zawartos$¢ substancji statych: ok. 80%
wypetniacz: barwione piaski kwarcowe

zuzycie materialu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

UWAGA: Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sklad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢
stosowania materialdow pochodzacych z réznych systemow ocieplenia.

Ptyty dociepleniowe powinny posiada¢ strukture zwartg i spoistg, powierzchni¢ szorstkg a
krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen.



Masy i zaprawy klejace stosowane do mocowania ptyt izolacji termicznej i formowania
warstwy zbrojonej mogg stanowié¢ jedng substancje W postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadanego w warstwie ochronnej na
izolacji ocieplajace;j.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie si¢ oczek siatki, o oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymato$¢ na zrywanie. Na catej wysokosci
$ciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowac podwodjng warstwe siatki zbrojace;.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujgcy
zapobiegajacy wystepowaniu wykwitow oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego $rodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojacej. Dodatkowo podktad zwigksza
przyczepno$¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powtloki, a roztwor powinien posiadaé
wlasciwosci grzybobdjcze 1 hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchniag warstwe ochronno-dekoracyjng uktadu
ocieplajacego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie $wiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Zalecane sa tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie
tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz silikonowego na powierzchni $cian
ponad cokotem.

Tynk nalezy nanie$¢ na warstwe zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu
srodkiem gruntujacym.

Laczniki mechaniczne do mocowania plyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla
welny mineralnej 1 trzpieniem tworzywowym dla plyt ze styropianu . Minimalna gltebokos¢
osadzenia kazdego z tgcznikow w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 60 mm w ilosci co
najmniej 6 sztuki na 1 m2 Sciany w $rodkowej czesci $ciany i 8-10 szt. na 1 m2 $ciany w
strefach naroznych o szerokos$ci 1+2 m.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe — zastosowaé na krawedziach ocieplajacych
na naroznikach $ciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowa¢ do zamknigcia i
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty zawarte w ,,Wymaganiach

ogblnych”. Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych niezbgdne s3:

- do wykonywania robot na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do robot elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejow budowlanych;

- do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze



pojemniki do materiatdéw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas 1 zapraw — pace stalowe zgbate, pace stalowe gladkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe);

- do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki rgczne, pity rgczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie), pace z papierem s$ciernym;

- do mocowania ptyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i1 udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztaltowania otwordéw (zaglebianie talerzykéw i krgzkdéw termoizolacyjnych);

- do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe do ich nakltadania, pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni;

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

8.4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiaty oraz sprzgt nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

8.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogolnych”. Prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow” oraz $cisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie materiaty, narzgdzia 1 sprzgt winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sklad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a
nastepnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przetozenie takie jak np.
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowa a nast¢pnie
zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio
dhuzszych elementéw montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze z
kurzu, wykwitéw solnych, osadow biologicznych, luznych czastek mineralnych, zathuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany réwniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podioze jest zbyt chlonne, lub nadmiernie si¢ osypujagce wymaga gruntowania, ktore
wzmacnia jego spoistosc.

Sprawdzenia wymaga roéwniez stan techniczny podtoza, ktore powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewngtrzne, nierownosci, defekty i
ubytki nalezy skué¢ a nastepnie wyroOwnac zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ rowne w
zakresie odchylen powierzchni i1 krawedzi). Je§li nieréwnos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy



zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usungé. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci
zanim przystgpi si¢ do mocowania plyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnigciu kleju oderwaé. Jezeli
rozerwanie nastagpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepno$¢. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawalek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gieboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptvyt izolacji termicznej:

Montaz plyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej
czg¢sci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujacego powinna mieé
szeroko$¢ 3 mm wicksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowaé w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikow. Nalezy
bezwzglednie mocowaé konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowa¢ listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podtoza przy pomocy kleju, ktorego specyfikacja jest zgodna z przyjetym ociepleniem
systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowa, ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docis$nieciu ptyty do podloza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podloze nie jest wystarczajaco spojne moze zajs¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Nieréwnosci
podioza do 10 mm mozna wyrownywac zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw
producenta systemu. Plyt¢ izolacji termicznej z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytlozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podloza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie
powinna mi¢dzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy plyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unika¢). Plyty nalezy ukladad
mijankowo zar6wno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym
dla plyt ze styropianu W ilosci 6 sztuki na 1 m?2 Sciany w srodkowej czgsci $ciany i 8+10
szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych 0 szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnig¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w
przypadku ich zagl¢bienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt
izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24godzin od
przyklejenia ptyt. Glgboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:




Warstwa zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wcze$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju systemowego, w ktoérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z wilokien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos$¢ przez okoto 10+30 minut w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢
I zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojacg. Poszczegolne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywac si¢ ze spoinami
miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawg wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegoélnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwa siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuklych budynku oraz na naroznikach o$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej
odpowiedniej do zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowaé bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do

+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych 1 wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym
0 uziarnieniu 0,8+1,2 mm - §ciany zewngtrzne piwnic 1 cokotu ponad gruntem, wykonanym w
odpowiednim systemie docieplen. Czynnos$ci nakladania 1 fakturowania tynkéw
mozaikowych i silikonowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy
nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagna¢ rowniez pacg stalowa gltadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy
pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego materiatu.
Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nacigga¢ tynk warstwg 0 grubosci
ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym Kierunku, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagladzanie tynku



moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotno$ci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci 1 temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak
skoordynowaé cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzaé taczenie
elementéw elewacji (rynien, parapetow, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z
tynkowang $ciang i wczesniej przygotowaé mocowaniec w postaci kotew, docelowego
osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych.

8.6. Kontrola jakoS$ci

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogoélnych”
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez

Zamawiajacego. Nie nalezy stosowa¢ materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrolg dotrzymania  warunkow  ogdlnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzic:

- jako$¢ materialow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i z
wykonang uprzednio dokumentacj¢ techniczna.

8.7. Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Obmiar gotowych robdt lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robo6t zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa w jednostkach

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest — m2. Ilo§¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu
obejmuja oprocz czynno$ci podstawowych podanych w wyszczegolnieniu robot nad
tablicami, réwniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materialow, wyrobow i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzetu W obrgbie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegodlnieniach robot czynnosci pomocniczych,

- obstugg sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.



8.8. Odbiodr robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Poszczegolne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podioza, przyklejenie ptyt dociepleniowych, wykonanie
warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny by¢  odebrane
przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych i podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocen¢ zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jako$ci materialow wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
rob6t dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- zadwiadczenia 0 jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

8.9. Rozliczenie roboét

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogéInych”.

8.10.  Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opoér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych i elementow budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowe;j --
Metody obliczania.

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -- Izolacyjnos¢ od
dzwigkow uderzeniowych.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

- Aprobata Techniczna ITB - wlasciwa dla przyjetego Systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,,Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych
budynkoéw" ITB 334/200.



- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

9. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — docieplenie
stropu nad ostatnig kondygnacja

9.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja w ramach zadania:
,Glgboka termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy
Staszow - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Osrodka Kultury™.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

v’ Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem rob6t dociepleniowych stropu nad ostatniag kondygnacjg z
zastosowaniem welny mineralnej w ramach zadania: ,,Gleboka termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszéw - Termomodernizacja budynku
Staszowskiego Osrodka Kultury”.

v Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zamawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzgdnym dowodem. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja powinno byc¢
wykonane zgodnie z uprzednio opracowang dokumentacja projektowa zaakceptowang przez
Inwestora i uwzgledniajaca wymagania aktualnych norm wraz warunkami jakosciowymi.



9.2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczace materialow zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i sktadowanie
materiatu izolacyjnego powinno odbywac si¢ zgodnie z trescig zapisow w tym zakresie w
aprobacie technicznej 1 wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrob budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego
siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazala zgodnos¢ tego wyrobu z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacja
Techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyrob budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonatl oceny zgodnos$ci i wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposéb deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.1. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:

- opdr dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g

- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))

- odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:

-wzdhuz: >80 N
- w poprzek: > 50 N

- odpornos¢ na UV =10 lat

- max. temperatura uzytkowa: 90°C

- grubos¢: 0,2 mm

- gramatura: 150g9/m2

Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciaggajaca (50 mm):
-wzdhiz: 320 N
- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2
Minimalne parametry przyj¢tej wetny mineralnej:

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953

- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

Minimalne parametry przyjetego stelazu:

- Stosowane ksztattowniki zimno gi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-
89/H92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN

- 10142+A1: 1997.

- Zabezpieczenie przed korozjg powlokg cynkowg — grubos$¢ >7 um (100g/m2 lub
>19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- Przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997, — wygladem
powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

- Dla profili powlekanych grubo$¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um,




odporno$¢ na odrywanie powloki — stopien 0. Ksztaltowniki potrzebne do wykonania
sufitu: — profile gldwne 1 nos$ne, — profile poprzeczne, — profile przyscienne.

9.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty w,,Wymaganiach ogolnych”.

9.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w
sposob wskazany przez producenta towaru.

9.5. Wykonanie roboét

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnia kondygnacja (dach) nalezy
dociepli¢ poprzez docieplenia welng mineralng o lacznej grubosci 30 cm i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach — 15
centymetrow pomiedzy krokwiami oraz 15 centymetréw pod krokwiami na stelazu stalowym.
Nastepnie nalezy wykonczy¢ cato$¢ ptytami G-K. Przed wykonaniem robo6t dociepleniowych
nalezy oceni¢ stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkéw cieplnych welne mineralng nalezy uktada¢ w sposob. Ocieplenie musi by¢
zabezpieczone przez wilgocig poprzez zastosowanie odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i
paroizolacyjnej. Nalezy dostosowaé charakterystyke plyt G-K do wymagan wynikajacych do
warunkow uzytkowania pomieszczen oraz warunkow przeciwpozarowych.

9.6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych robot zawarte zostalty w
»Wymaganiach og6lnych”.
9.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robot okresla sie na
podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbior robdt

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

9.9. Rozliczenie roboét

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.



9.10.  Przepisy zwiazane

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cz¢$¢ 1: Specyfikacja
wyrobOw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cz¢$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne wartosci obliczeniowe 1 procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje¢ - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wilasciwosci komponentéw
budowlanych i elementow budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej
konieczna do wuniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -- Cze$¢ 2:
Izolacyjnos¢ od dzwiekoéw uderzeniowych

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow
- Czgs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, Z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegolne, normy 1 zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.



9.11.  Cze$¢ informacyjna — zalaczniki

12.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Przedmiotowe dzialtki nie sa pokryte miejscowym planem.

12.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie
nieruchomoscia na cele budowlane

budowlanego z

do dysponowania

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje dziatkg na cele budowlane, na ktorej potozony jest

przedmiotowy obiekt.

12.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi

normami. Calo$¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie

metrycznym SI. W przypadku, gdy materialty i standard wykonania nie s3 w pehni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w normach, zasadach i
instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy

nadajg si¢ do zastosowania w robotach.

12.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut pictra, Elewacje
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PARTER:
KLATKA SCHODOWA  12,58m’
KOMUNIKACJA 5,62
POKGJ 15,13m’
{AZIENKA 2,98
KUCHNIA 6,81nf
POKGJ 9,59
KOMUNIKACJA 6,25n"
POKGJ 12,75m’
POKGJ 14,82m®
POKGJ 15,15m°
KUCHNIA 7,64n"
e 1,30
UAZIENKA 2,66n"

RAZEM 113,30m*

Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 2
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Gace Sfupieckie gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 303/2 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/16
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PIETRO
KLATKA SCHODOWA 12,58m’
KOMUNIKACJA 5,62m’
POKOJ 15,13m’
LAZIENKA 2,98m*
KUCHNIA 681t
POKG 9,50m"
KOMUNIKACJA 6,250
POKOJ 12,75m
POKOJ 14,82m’
POKG 15,15
KUCHNIA 7,64
WC 1,39m"
LAZIENKA 2,66
RAZEM 113,30m*
Rysunek RZUT PIETRA Nr rys. 3
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Gace Sfupieckie gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 303/2 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak

SWK/0017/PBKb/16
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FLEWACJA POLUDNIOWA

FLEWACJA WSCHODNA

Rysunek FLEWACJE Nrorys. 4
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Gace Sfupieckie gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 303/2 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/16
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FLEWACJA ZACHODNIA

Rysunek FLEWACJE Nrrys. 5
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY Data:
WIELORODZINNY 04.2022
Adres Gace Sfupieckie gm. Lubnice Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 303/2 1:100/A3
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis

Projektant

mgr inz. Kacper Krakowiak SWK,/0017/PBKb/16




