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Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Niniejsze opracowanie obejmuję Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 

CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice.” 

Przedmiot zamówienia składa się z wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej, uzyskania niezbędnych wymaganymi przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, 
itp. oraz wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną 
dokumentację zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

 Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych został zawarty w audycie 

energetycznym budynku będący podstawą opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i obejmuję: 
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych posadowionych  

poniżej poziomu gruntu, oraz wykonanie drenażu opaskowego dookoła budynku 

 - wykonanie docieplenia ścian fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu 

styrodurem XPS, 

 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem metodą bez spoinową lekką 
mokrą wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS) 

 - wykonanie docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną  

 - wymiana starej stolarki drzwiowej PVC posiadającej niewystarczające parametry cieplne, 

na nową stolarkę drzwiową izolowaną wykonaną z profili aluminiowych 

 - roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania 

całości wyżej opisanych robót 

 

Ponadto należy wykonać następujące roboty budowlane towarzyszące, które wymienione są w 

punkcie 1.1 b. 

 Zastosowanie rozwiązań przyjętych w PFU, które zostało wykonane na podstawie audytu 

energetycznego, pozwoli na zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej, 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zlikwidowanie istniejących wad przegród 

zewnętrznych, zlikwidowanie zawilgoceń, a także znacząco wpłynie na poprawę 
termoizolacyjności przegród zewnętrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosą 
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstające przez redukcję dotychczasowego 

zużycia energii cieplnej i elektrycznej.  

 

 Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawców robót jak należy zaprojektować 
oraz wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany jest na podstawie: 

- umowy z Inwestorem 

- uzgodnienia z Inwestorem 

- Audytu energetycznego budynku 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), 



 

 

- wizja lokalna na obiekcie, 

- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1065). 

- instrukcja ETICS 447/2009 - „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków”. 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 

związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 

Ogólny zakres całości zamówienia obejmuje: 

•  Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu objętego niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, 

•  opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania, 

•  opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, 
opinii, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie jeśli takie będzie wymagane, 

•  uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów 

•  o ile okażę się to konieczne, uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących 

przepisów  

•  uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiednich zgłoszeń do organu 

administracji budowlanej, jeżeli takie będzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane) 

•  opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

•  opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

•  uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń  

i decyzji administracyjnych, 

•  opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

•  opracowanie harmonogramu płatności w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

•  wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej 

uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora, 

•  opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 

•  opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji i DTR), 

•  przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych 

instalacji do eksploatacji, 

•  przeszkolenie przyszłego personelu obsługi nowych instalacji, 



 

 

•  bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do opracowania kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych 

urządzeń wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objętym planowanymi 

robotami musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoż.. Docieplenie ścian 

zewnętrznych należy wykonać zgodnie z systemem ETICS - „Złożone systemy izolacji cieplnej 

ścian zewnętrznych budynków”. Przegrody zewnętrzne poddane modernizacji tj. ściany 

zewnętrzne, stropy nad ostatnią kondygnacją oraz zewnętrzna stolarka drzwiowa poddana 

wymianie winny spełniać wymagania techniczne stawiane na rok 2022. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w 

okresie gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do 

rozpoczęcia usuwania awarii. 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych 

do przeprowadzenia całości przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta 

powinna być zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywności energetycznej i 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te 

dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym, a są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

a) Stan istniejący 

Podstawowe parametry budynku: 

•  Budynek, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich, na kondygnacji 1 

znajduję się część mieszkalna 

•  liczba kondygnacji - 2 + podpiwniczenie + poddasze nieużytkowe 

•  powierzchnia zabudowy - 246,15 m2 

•  powierzchnia użytkowa  - 538,10 m2 

•  kubatura   - 2 228,13 m3 

•  wysokość budynku  - 10,97 m 

•  długość budynku  - 19,69 m 

•  szerokość budynku  - 15,86 m 

•  liczba osób   - poniżej 100 (w jednym pomieszczeniu poniżej 50 osób) 

•  kategoria zagrożenia ludzi - ZL III 

 

Konstrukcja budynku: 

Budynek Ośrodka Zdrowia został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o 

dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczeniu, kryty dachem spadzistym. Ściany piwnic 

w gruncie murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

posadowione na ławach betonowych. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane 

z bloczków z betony lekkiego „Siporeks”, ocieplone warstwą około 5 cm styropianu, 

obustronnie tynkowane. Stropy między kondygnacyjne prefabrykowane, gęsto żebrowe. Dach 

budynku dwuspadowy, pokrycie z blachy trapezowej. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

W budynku cała stolarka okienna została wymieniona, pierwotne okna drewniane w 

budynku były wymienione na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym 



 

 

jednokomorowym. Aktualnie okna te znajdują się w dostatecznym stanie technicznym, lecz nie 

spełniają warunków normowych. 

Drzwi na elewacji frontowej wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym 

jednokomorowym, bramy garażowe panelowe. Przewiduję się wymianę stolarki drzwiowej i 

okiennej na nową stolarkę izolowaną. Nie przewiduję się termomodernizacji bram garażowych.   

Instalacja grzewcza: 

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kotłowni olejowej, grzejniki płytowe, częściowo z 

zaworami termostatycznymi. Ciepła woda użytkowa przygotowywana w zasobniku zasilanym z 

kotłowni olejowej. Kocioł olejowy w złym stanie technicznym, instalacja o niskiej sprawności.  

Ogólny opis wentylacji: 

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, świeże powietrze dostarczane 

jest do pomieszczeń poprzez nieszczelności w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez 

kanały wentylacyjne. 

Dokumentacja fotograficzna: 

Elewacja frontowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elewacja boczna 

 

Elewacja tylna 

 

 

 



 

 

 

b) Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

•  Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy: 

- przygotowanie placu pod budowę, 
- ogrodzenie placu budowy, 

- przygotowanie zaplecza socjalnego, 

- przygotowanie placu na składowanie materiałów. 

•  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich ścian zewnętrznych 

fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu przy zastosowaniu 

dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem 

rozproszonym, oraz wykonanie drenażu opaskowego fundamentów, w celu odwodnienia 

budynku 

•  Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych budynku, posadowionych 

poniżej poziomu gruntu przy użyciu płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm i 

współczynniku przewodzenia λ≤0,033 [W/m*K]. 

•  Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS 

przy użyciu płyt ze styropianu samogasnącego gr. 12 cm i współczynniku przewodzenia 

λ≤0,033 [W/m*K], wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 

min. 3 cm, wykonanie elewacji oraz nowej podbitki dachowej 

•  Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją (w przestrzeni dachu) przy użyciu wełny 

mineralnej gr. 24 cm i współczynniku przewodzenia λ=0,040 [W/m*K]  

•  Wymiana zewnętrznych okien PVC na nowe okna wykonane z profili PVC, średni ważony 

współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien poddanych wymianie  

U≤0,90 [W/m2*K], okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane, regulowane 

automatycznie 



 

 

•  Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi wykonane z profili aluminiowych, średni 

ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie 

U≤1,30 [W/m2*K]. 

•  Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych 

•  Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych na nowe 

wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm. 

•  Demontaż, malowanie i ponowny montaż konstrukcji zadaszenia nad wejściem do 

podpiwniczenia oraz wejściem głównym, oraz wymiana PLEXI nad zadaszeniem do części 

podpiwniczenia, oraz wykonanie nowej blachy trapezowej nad głównym wejściem. 

•  Wymiana istniejącej instalacji odgromowej. 

•  Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej  

•  Remont schodów przy wejściu głównym do budynku 

•  Malowanie balustrad przed wejściu głównym, oraz wypełnienie balustrad przy wejściu 

bocznym elementami stalowymi  

•  Uporządkowanie przewodów prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 

prowadzić pod dociepleniem w rurach osłonowych. 

•  Wymiana elementów elewacyjnych – oprawy oświetleniowe, uchwyty flagowe, kratki 

wentylacyjne, tablice informacyjne. 

•  Malowanie blachy trapezowej na dachu 

Wartości wskaźników do zalecanych do osiągnięcia poprzez przeprowadzoną 
termomodernizację przedstawiono w karcie audytu energetycznego. 

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 

Realizacja projektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym przyczyni 

się do wzrostu poziomu użytkowania budynku dzięki inwestycji w nowoczesne technologie 

przyjazne środowisku, wpłynie ona również na poprawę stanu środowiska naturalnego w 

wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.  

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).  

Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 

poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, 

iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego 

w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną 
zamontowane muszą posiadać ważne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z aktualnymi 

normami i obowiązującymi przepisami. 



 

 

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonania prac związanych z dociepleniem 

przegród zewnętrznych, wymianą zewnętrznej stolarki, obejmujących roboty demontażowe 

oraz budowlano- montażowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku (roboty jak wyżej). 

Zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice działki na 

której posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stąd jego oddziaływanie ograniczy się do 

wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynku w czasie wykonywania 

prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu użytkowania wskutek występowania 

zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. 

wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach i stropach). To 

niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia realizacji 

inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących 

środowisko. 

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez 

redukcję dotychczasowej emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania 

na energię cieplną i elektryczną. 

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane: 

Budynek, w którym planowane są roboty budowlane stanowi własność Gminy Łubnice, 

w budynku znajduję się Ośrodek Zdrowia oraz część mieszkalna. Inwestor posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT: 

Roboty budowlane w budynku objęte są 23% stawką podatku VAT. 

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy 

wykonać niezbędną dokumentację projektową, tj. sporządzić: 

•  dokumentację projektową obejmującą, co najmniej: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze w podziale na branże, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 decyzje środowiskowe, jeżeli są wymagane 

 wizualizację elewacji budynków 

W zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych 

i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót do organu AB. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca 

jest zobowiązany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. Przed zgłoszeniem zakończenia 

robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia: 

•  dokumentację  powykonawczą  wraz  z  obliczeniami  przedstawiającymi  

osiągnięcie  efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, 

•  certyfikat energetyczny, 



 

 

•  Audyt  energetyczny  powykonawczy  oparty  o  dokumentację  techniczną 
oraz pomiary parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym 

obiekcie. 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja 

projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentację należy dostarczyć 
Zamawiającemu w 5 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym (CD/DVD). 

Uwarunkowania formalno prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  

(Dz. U. z 2021 poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j. 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z 

późn. zm.). 

- Instrukcja ETICS 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków”. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

Lokalizacyjne 

Całość prac termomodernizacyjnych będzie prowadzona w obrębie istniejącego budynku 

Ośrodku Zdrowia w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice, działki 

numer ewidencyjny 374/1, obręb 0005 Gace Słupieckie, jednostka ewidencyjna  

261202_2 Łubnice. 

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  Zakres robót objętych audytem energetycznym oraz niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym nie przewiduje żadnej rozbudowy istniejącej bryły budynku. W 

ramach zadania oprócz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku 

oraz w audytach efektywności energetycznej należy wykonać również niezbędne roboty 

towarzyszące. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny 

uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie 

oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, 

odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Wszystkie rozwiązania należy 

zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych 

i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności 



 

 

energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz warunków użytkowych 

zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane 

jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrów normatywnych w 

tym temperatur powietrza wewnętrznego. Przegrody zewnętrzne poddane dociepleniu oraz 

zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spełniać wymagania 

zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022. 

Roboty budowlane wykonywane wewnątrz obiektu muszą być prowadzone w sposób jak 

najmniej uciążliwy. 

1.5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia: 

 we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszą być zachowane 

normatywne temperatury, 

 docieplenie przegród zewnętrznych powinno zostać wykonane z wykorzystaniem 

najnowszych obecnie stosowanych rozwiązań, powinno poprawić ich izolacyjność cieplną 
i zapewnić wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 współczynniki przenikania 

ciepła, oraz założone w audycie energetycznym ograniczenie zużycia energii, 

 kolorystyka elewacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, 

 wyprawa elewacyjna winna zawierać substancje hydrofobizujące, które sprawią, że nie 

będzie ona nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie 

warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty), 

 wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać najwyższe obecnie obowiązujące 

standardy wykonania i energochłonności, 

 dane rodzaje prac muszą być wykonane w ramach jednego wybranego systemu. 

2.1. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych: 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje 

projektową przedstawiającą proponowane rozwiązania, w tym wizualizację elewacji 

przedmiotowego obiektu, zawierającą proponowane rozwiązania kolorystyczne. Zamawiający 

zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 

dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne 

zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również 
przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w 

aspekcie ich zgodności z audytem energetycznym i zapisami niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania 

aktualnie obowiązujących przepisów i aktualnych na dzień realizacji norm, a zastosowane 

materiały do ich realizacji powinny posiadać ważne atesty i certyfikaty dopuszczające do 

stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z 

rzeczoznawcą w zakresie przeciwpożarowym, jeśli występuję taka potrzeba. 



 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 

technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne). 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z 

proponowaną kolorystyką obiektu oraz szczegółowym opisem parametrów przewidzianych do 

zastosowania urządzeń i materiałów (adekwatne do rodzaju zadania), które na bieżąco 

konsultowane będą z Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić: 

•  opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

•  opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

•  opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

•  opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim, 

•  opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z 

protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej 

gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeśli była 

konieczna do wykonania. 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, aktualnymi normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem. 

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać 
protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów 

branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno 

przewidywać możliwość etapowania robót. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna 

zawierać karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urządzeń w języku polskim. 

2.3. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Inwestorem sposób zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu 

oraz sposób rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną 
można zrealizować z istniejących instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego 

wodomierza i licznika prądu. Zaplecze budowy Wykonawca robót organizuje we własnym 

zakresie. Należy uzgodnić z Inwestorem lokalizację magazynu dla potrzeb składowania 

materiałów budowlanych i urządzeń. Założenia przyjęte do realizacji prac powinny 

powodować możliwość użytkowania istniejących ciągów komunikacyjnych wokół budynku z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 



 

 

2.4.   Architektura 

 Docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji 

przeciwwilgociowej oraz drenaż opaskowy fundamentów 

W ramach prac termomodernizacyjnych na całej powierzchni ścian fundamentowych 

posadowionych poniżej poziomu gruntu należy wykonać izolację pionową 
przeciwwilgociową oraz izolację cieplną z płyt styropianowych ekstrudowanych o gr. 10 cm i 

współczynniku λ≤0,033 [W/m*K]. Izolację pionową przeciwwilgociową należy wykonać 
przy zastosowaniu dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej 

wzmocnionej włóknem rozproszonym. Drenaż opaskowy należy wykonać na wysokości 

posadowienia budynku z rur PE perforowanych.  

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować 
podłoże, które musi być czyste, suche, nośne, równe, bez kawern, ubytków oraz substancji 

zmniejszających przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydro piaskowanie. Całą powierzchnie należy dokładnie oczyścić z pozostałości starej 

izolacji, osuszyć, uzupełnić ubytki a następnie przeprowadzić dezynfekcję 
mikrobiologiczną - przy użyciu wodnych preparatów chemicznych. Mury z cegieł należy 

wyspoinować zaprawą murarską na równo z licem cegieł. Warstwy tynku zawilgocone, 

odparzone i zagrzybione należy skuć a w ich miejscu wykonać nową wyprawę z tynku 

renowacyjnego. W narożach (połączenie pow ierzchni pionowych i poziomych) wykonać 
należy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoża oraz podłoża 

poziome (zapylone) należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 

bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 

- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co 

najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po 

wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, bitumiczna do 

wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z 

zaprawy cementowej. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę 
po związaniu materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 

bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej 

włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale 



 

 

elastycznych powłok hydro izolacyjnych wykonać należy dwuwarstwowo. Minimalna grubość 
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą 
warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. 

Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm (powłoka wilgotna) co daje 

grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed 

wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, 

bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia 

podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok 

w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100%, a grubość w 

stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych minimalnych. Czas 

schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności 

powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach należy przykleić izolację 
cieplną w postaci płyt styropianowych gr. 15 cm. Jako materiał izolacji termicznej należy 

zastosować płyty termoizolacyjne, ekstrudowane, które wykazują się specjalnymi 

właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie gruntu i wód gruntowych. 

Zamknięta jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana w procesie ekstradowania 

powoduje, że płyty przez cały czas zachowują swoje właściwości termoizolacyjne. 

Zabezpieczenie powierzchni ocieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym należy wykonać 
poprzez montaż folii tłoczonej. Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać należy z rolki, 

poziomo z wytłoczeniami skierowanymi do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek 

należy zastosować min. 10 cm zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. 

Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w 

przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować 
systemowe dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym. 

Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 

- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ 

stalowych, 

- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu 

zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 

6 cm (dopuszcza się wykorzystanie kostki betonowej istniejącej). Kostkę układać na 

podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa 

wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. Bardzo 

ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. 

Ewentualne docinanie kostki przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Po 

ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Następnie 

całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z okładziną gumową. 
Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami nie 

większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć obrzeżem 

betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część nawierzchni rozebraną bądź 



 

 

uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego. Należy zachować obecne poziomy terenu na opasce betonowej.  

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach 

jednego wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo.  

Wykop należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP, dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych. 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 
- cementowa zaprawa murarska: 

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1; 

- wytrzymałość na: 

- ściskanie ≥ 10 N/mm²; 

- uziarnienie: 0-1,2 mm; 

- początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm² (wartość tab.); 

- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010; 

- zawartość chlorków - ≤ 0,1 %Cl ; 

- współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-

2:2010; 

- temperatura obróbki: +5°C do +30°C 

- powłoka bitumiczna: 

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 

- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 

- czas obróbki - ok. 1h przy +10°C; 

- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 

- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 

- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 

- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 

- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie: 

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 

- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 

- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - 
FTCD1 ≤ 1% 

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 

- grubość materiału – 1 mm 



 

 

- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 

- wysokość wytłoczeń – 20 mm 

- wysokość wytłoczeń – 20 mm 

- ilość wytłoczeń - 400 na m2 

- średnica otworów w perforacji – 5 mm 

- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 

- odporność temperaturowa - -40 do +80°C 

- kolor – czarny 

 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem 

W ramach prac termomodernizacyjnych ściany zewnętrzne ponad gruntem należy 

docieplić przy zastosowaniu płyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji 

robót obejmuje: 

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwą 
styropianu samogasnącego gr. 12 cm i współczynniku przewodzenia λ=0,033 [W/m*K] 

wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych warstwą styropianu gr. min. 3 

cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego, oraz 

ocieplenie cokołów budynku styrodurem o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia 

λ=0,033 [W/m*K] 

- wymianę obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz systemu 

odprowadzenia wody deszczowej – rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy 

ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm, 

- wymiana podbitki dachowej, 

- wymiana elementów elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oświetleniowe, uchwyty 

flagowe, kratki wentylacyjne, 

- przełożenie istniejących elementów elewacyjnych w tym tablice informacyjne, 

- uporządkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 

prowadzić pod ociepleniem w rurach osłonowych. 

Prace związane z wykonaniem docieplenia należy przeprowadzić zgodnie z ETICS - 

„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg 

wytycznych producenta wybranego systemu dociepleń. Wszystkie materiały systemu 

docieplenia powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego 

wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych 

systemów docieplenia. 

Każdy zastosowany system do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jako NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB lub równoważny. 

Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i 

aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia 

technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki 

blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne 



 

 

itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane 

do przełożenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. należy 

zdemontować a następnie zamontować ponownie po zakończeniu prac dociepleniowych przy 

użyciu odpowiednio dłuższych elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z 

kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, 
zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. 

Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które 

wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i 

równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i 

ubytki należy skuć a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w 

zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 

zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 

stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane 

cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności 

zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt dociepleniowych 

należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią 
przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji 

cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się 
dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 

części budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna mieć 
szerokość 3 mm większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w 

płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy 

bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w 

narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do 

podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym dociepleniem 

systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna 

być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 

100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Przestrzegać 
zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych 

budynków producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy 

każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. 

Boczne krawędzie płyt docieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca 

nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje 

powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 

układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 



 

 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem 

tworzywowym dla płyt ze styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części 

ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, 
opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo 

osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 

powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 

godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej 

ściany powinna wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków 

izolacji termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale 

elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub docieplić 
ościeża okien styropianem o grubości 3 cm. 

Wskazówki wykonawcze: 

•  przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 

warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego 

powierzchni, 

•  po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył, 

•  niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 

termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 

miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, 

należy ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie 

szybko przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na 

warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. Istniejące dylatacje 

pomiędzy poszczególnymi segmentami należy odtworzyć przy zastosowaniu systemowych 

dylatacji producenta przyjętego systemu dociepleniowego. Przed przystąpieniem do 

ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu 

docieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy ocynkowanej i 

powlekanej gr. 0,5 mm. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy wyprofilować 
warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej i powlekanej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 

przyklejenia płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy 

wykonać jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje 

zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10÷30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić 
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 

poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 



 

 

między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie 

należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (ściany do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 

dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po min. 

15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach 

wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe aluminiowe 

listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 

przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem 

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

 Wykonanie elewacji 

Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej 

do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od 

+5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o 

uziarnieniu 1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych. Czynności nakładania i fakturowania 

tynków mozaikowych i silikonowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 

+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał 

należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do 

warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego 

materiału. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o 

grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy 

pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie 

zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru.  

Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 

deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania 

tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 

do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas 

wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach 

obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, szafek 

gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w 

postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach 

później niedostępnych. 

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 



 

 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-

TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 

- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - 

TR 100 (≥100) 

- zaprawa klejowo-szpachlowa: 

- ziarnistość maks. - 0,80 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18 

- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³ 

- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek 

- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m² 

- klejenie ok. - 3÷4 kg/m² 

- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm 

- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm 

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 

- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 

- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 

- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm 

- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm 

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: 

- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 % 

- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 % 

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni 

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności 

zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa 

dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 

- zawartość substancji stałych: ok. 62% 

- wartość współczynnika pH: 8 

- zużycie: ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej 

   ok. 0,30 kg/m² na tynkach podkładowych 

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 

- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³ 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70 

- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK 



 

 

- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 

- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy) 

- struktura - baranek 

- gotowy tynk mozaikowy: 

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 

- zawartość substancji stałych: ok. 80% 

- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe 

- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m² 

 Docieplenie w przestrzeni dachu 

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnią kondygnacją użytkową należy 

docieplić poprzez ułożenie wełny mineralnej o łącznej grubości 24 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ≤0,040 [W/mK]. Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach na 

mijankę. Ocieplenie musi być zabezpieczone przez wilgocią poprzez zastosowanie 

odpowiednich folii – paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej.  

Minimalne parametry przyjętej folii paroszczelnej: 

- opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2*h*hPa/g 

- przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 

- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 
- wzdłuż: ≥ 80 N 

- w poprzek: ≥ 50 N 

- odporność na UV = 10 lat 

- max. temperatura użytkowa: 90°C 

- grubość: 0,2 mm 

- gramatura: 150g/m2 

Minimalne parametry przyjętej folii paroprzepuszczalnej: 

- równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,015 m 

- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 

- wzdłuż: 320 N 

- w poprzek: 190 N 

- gramatura: 150 g/m2 

Minimalne parametry przyjętej wełny mineralnej: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,038 [W/mK] wg EN 12667 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 

- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza ≥5 [kPa s/m3] wg EN 2953 

- klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1 

 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej 

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejące stare okna PVC należy wymienić na nowe 

wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym. Należy zastosować okna wykonane z profili 

PVC wyposażone w szyby zespolone; średni ważony współczynnik przenikania ciepła dla 

wszystkich okien poddanych wymianie U≤0,90 [W/m2K]; okucia uchylno-rozwierane, okucia 

rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, ciepłochronne, uszczelki 

wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna należy wyposażyć w klamki z blokadą 
błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia, kolor okien biały. Klamki okienne 



 

 

metalowe lakierowane na kolor biały. Okna poddane wymianie należy wyposażyć w nawiewniki 

higrosterowane montowane w górnej ramie okna. Po zakończeniu wymiany stolarki okiennej 

należy przeprowadzić prace związane z przywróceniem stanu pierwotnego ościeży 

wewnętrznych (sprzed wymiany), tj. uzupełnić ubytki w tynkach poprzez wykonanie gładzi 

gipsowej oraz pomalowanie ścian w kolorze zgodnym z kolorystyką danego pomieszczenia. 

 Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej 

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejące stare drzwi zewnętrzne należy wymienić 
na nowe wykonane z profili aluminiowych. Należy zastosować drzwi wykonane z profili 

aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, szklenie zespolone 

obustronnie bezpieczne, średni ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi 

poddanych wymianie U≤1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. 

Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 

poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-

1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 [W/m2K], 

Kategorie szczelności dla drzwi: 

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 

- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 

- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

Jako wypełnienie drzwi przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-

LITE XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -

44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug ≤0 ,5 [W/m2K]. Celem 

zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy stosować w 

zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytłaczane profile 

aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, stan T66 wg 

PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne 

kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne 

połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z 

PN-EN 14024:2005 a przekładki posiadać wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). Parametr 

ten należy potwierdzić stosownym raportem. Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą 
przyczepność lakieru do przekładki niż w przypadku przekładek poliamidowych oraz zwiększa 

udział masy aluminium w kształtowniku co ma istotny wpływ na sztywność i odkształcalność 
temperaturową profili. Głębokość zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie 

zgodne z badaniami typu przyjętego systemu. Zawiasy rolkowe, montowane do zewnętrznej 

połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób mocowania nie powoduje powstawania mostków 

cieplnych w miejscach montażu zawiasów. W podobny sposób należy mocować pozostałe okucia. 

W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili 

przyszybowych min. 25 mm. Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok 

lakierniczych dostawca powinien wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 



 

 

Po  zakończeniu  wymiany  stolarki  drzwiowej  należy  przeprowadzić  prace  

związane z przywróceniem stanu pierwotnego ościeży wewnętrznych (sprzed wymiany), tj. 

uzupełnić ubytki w tynkach poprzez wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie ścian w 

kolorze zgodnym z kolorystyką danego pomieszczenia. 

 Remont schodów zewnętrznych 

W zakres robót budowlanych wchodzić będzie remont istniejących zewnętrznych schodów 

betonowych. W ramach prac remontowych należy wykonać skucie istniejących okładzin z płytek 

ceramicznych, naprawę elementów betonowych poprzez uzupełnienie ubytków i wykruszeń, 
wykonanie nowej warstwy wierzchniej z płytek gresowych antypoślizgowych i mrozoodpornych 

przeznaczonych do użytku zewnętrznego. Ewentualne docinanie płytek należy wykonać za 

pomocą tarczy gładkiej, bez ząbków, co pozwoli na zwiększenie stabilności cięcia i uniknięcia 

uszkodzonych krawędzi. W ramach remontu schodów należy wykonać malowanie barierki przed 

głównym wejściem, a także uzupełnienie balustrady przy wejściu bocznym.  

 Demontaż, malowanie i ponowny montaż konstrukcji zadaszenia nad wejściami 

do budynku, oraz wymiana blachy nad zadaszeniem 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych istniejące 

zadaszenia nad drzwiami tylnymi należy zdemontować, konstrukcję stalową wyczyścić do 

trzeciego stopnia czystości, a następnie wymalować antykorozyjnie na kolor uzgodniony z 

Zamawiającym. Po ponownym montażu należy wykonać nowe pokrycie konstrukcji blachą 
trapezową. Blacha w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia całego budynku. Należy również, 
jak na całym budynku, wykonać nową podbitkę pod konstrukcję. Nad wejściem do 

podpiwniczenia należy wymienić zadaszenie z PLEXI.  

 Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą wystawać 
co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody 

deszczowej. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do 

kolorystyki elewacji.  

Blacha na obróbki: 

- grubość ≥0,5 mm  

- nominalna grubość powłoki farby 55 mikronów  

- odporność na zarysowania ≥3kg  

- twardość ołówkowa F do H  

- przyczepność powłoki (T-test) ≤1T  

- elastyczność powłoki (T-test) ≤1,5 T  

- odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253) (próba w komorze solnej)  

- odporność na działanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)  

- kategoria odporności UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)  

- reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1 



 

 

 Ponowny montaż istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej 

Należy wykonać ponowny montaż orynnowania oraz rur spustowych, zdemontowanych przy 

wykonywaniu docieplenia. Elementy systemu odprowadzania wody deszczowej muszą pozostać 
szczelne oraz zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. 

2.5. Instalacje budowlane 

 Wymiana instalacji odgromowej 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem ścian i stropodachów w celu 

ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wymienić istniejącą 
instalację odgromową wraz z uziomem otokowym na nową z dostosowaniem jej do 

obowiązujących przepisów i norm. Należy przewidzieć montaż złączy kontrolnych 

instalowanych w obudowach izolacyjnych wnękowych mocowanych na elewacji. Przewody 

odprowadzające należy prowadzić w rurach PCV ognioochronnych ułożonych w bruździe 

wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalację odgromową w budynku wykonać wg PN-EN 

62305-1:2011. 

 Malowanie blachy trapezowej na dachu 

Należy wykonać malowanie blachy trapezowej, którą pokryty jest dach budynku. Farba, która 

zostanie użyta do malowania musi cechować się dużą odpornością na warunki techniczne, dużą 
elastycznością oraz odpornością na promieniowanie ultrafioletowe. Do malowania należy 

wykorzystać farbę z akrylu lub poliwinylu.  

2.6. Zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu 

zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 

6 cm (dopuszcza się wykorzystanie kostki betonowej istniejącej). Kostkę układać na 

podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa 

wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. Bardzo 

ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. 

Ewentualne docinanie kostki przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Po 

ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Następnie 

całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z okładziną gumową. 
Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami nie 

większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć obrzeżem 

betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część nawierzchni rozebraną bądź 
uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego. Należy zachować obecne poziomy terenu na opasce betonowej Wszystkie 

uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych tereny zielone – trawniki należy 

odtworzyć, w tym celu teren należy dokładnie oczyścić z pozostałych materiałów 

budowlanych w tym gruzu, ściągnąć wierzchnią warstwę ziemi, nawieść nową warstwę ziemi 

– humusu gr. 20 cm i posiać trawę. 



 

 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Wymagania ogólne 

 Podstawowe terminy 

- Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego 

imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

- Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

- Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego 

imieniu w niniejszym kontrakcie. 

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

- Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

- Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 

projektantem. 

- Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

- Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 



 

 

- Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 
- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 

dziennik montażu. 

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

- Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

- Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 



 

 

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jako “odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych 

też ”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Za  jakość  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  robót  budowlanych,  ich  

zgodność z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi 

odpowiedzialny jest w całości Wykonawca robót. 

 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do 

przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót budowlanych objętych audytem 

energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyska akceptację Zamawiającego i wszelkie 

wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i 

zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zostać potwierdzone na 

piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast 

powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać karty gwarancyjne dla wszystkich 

zamontowanych urządzeń oraz DTR w języku polskim. 



 

 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawcę 
na etapie prowadzenia robót budowlanych winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, 

który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Wszelkie wykonywane 

roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym oraz wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowana przez 

Inwestora. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne i 

wpłynie to na jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a 

całkowity koszt wykonanego zakresu robót pokryje Wykonawca. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania 

prac budowlanych. Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki 

ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne. Koszty poniesione przez 

Wykonawcę robót z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w 

zakresie obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Wykonawca robót zobowiązany jest 

do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  

będą  składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko). Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 



 

 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych przez 

producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robót powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robót. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót odpowiada w okresie prowadzonych robót za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robót 

zobowiązuje się również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również 
zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robót 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca robót stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie zawiadomiony Zamawiający. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 

przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe 

wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa 

odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca robót 

zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, 

socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z 



 

 

zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa 

przejęcia przez Inwestora. Wykonawca robót zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i 

będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne 

analogiczne dokumenty. 

 Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

3.2. Materiały 

 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów 

przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych robót Wykonawca robót 

przedstawi odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wszystkie materiały budowlane i 

urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi normami 

obowiązującymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materiałów z odzysku 

może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z 

rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska 

w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 



 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zawartym w uprzednio 

zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę robót wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 

środowisko. Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest 

zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 

wbudowania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i 

zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli 
zajdzie taka konieczność. Jeżeli Wykonawca robót użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Wykonawca. 

3.3. Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji 

projektowej. Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w 

odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, w uprzednio 

wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym 

w kontrakcie. Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć 
kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka 

konieczność jest określona odpowiednimi przepisami. 



 

 

3.4. Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych 

pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do 

obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu 

pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez 

właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca robót. Wykonawca robót 

zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do 

budowy. 

3.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, z wykonaną uprzednio 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia 

ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa 

zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiającym są głównymi wyznacznikami 

dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę 
robót nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca robót zobowiązuje się do opracowania wszelkich 

niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót 

oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca robót. 

3.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



 

 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie 

i które spełniają określone wymogi. 

3.7. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

- protokoły przekazania terenu budowy/robót, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- karty gwarancyjne, 

- DTR zamontowanych urządzeń, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie, 

- dziennik budowy, 

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującym 

prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać 
Inwestorowi. 

3.8. Odbiór robót 

 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym 

dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 



 

 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót i 

polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i wykonaną uprzednio 

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  

robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  

od  wykonanej  uprzednio  dokumentacji  projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- Instrukcje eksploatacyjne, 

- Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta, 

- Karty gwarancyjne urządzeń, 
- Dokumentację techniczno-rozruchową, 
- Dokumentacje powykonawczą. 



 

 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót 

dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał 

faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów 

jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 

ilościach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy robót i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w m. Jeżeli dokumentacja nie wymaga dla kreślonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca robót 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy będą przez Wykonawcę robót utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 



 

 

 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

3.10. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą 
umową. Wykonawca robót jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie 

potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 
technicznych oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zamówienia 

oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć 
wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. Podstawą płatności jest cena skalkulowana 

przez Wykonawcę robót. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawcę robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania 

wszystkich prac wynikających z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. Rozliczenie robót 

następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym 

(jeśli był sporządzony) 

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie rusztowań 

zewnętrznych 

4.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 



 

 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją 
projektową zaakceptowaną przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się 
tylko takie odstępstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku 

Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. 

Montaż rusztowań zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

4.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, zawarte 

zostały w „Wymaganiach ogólnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą 
posiadać aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robót 

dociepleniowych należy zastosować rusztowania stojące, ramowe, elewacyjne, posiadające 

certyfikat bezpieczeństwa B. Podstawowe elementy składowe rusztowań to: ramy, podesty 

robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. 

Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być zgodne z DTR i planem 

BIOZ. 

4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 

powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów 

rusztowania powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i 

oznaczonym udźwigu. 



 

 

4.5. Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”, Czynności 

montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań określoną 
dla danego systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami 

montażowymi, określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować 
projekt techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, 

posadowienie, zakotwienie oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania 

musi zapewniać komunikację pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. 

Rusztowanie musi być podłączone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku 

braku, należy wykonać instalację odgromową dla danego rusztowania. Rusztowanie należy 

ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych podkładach. Po zamontowaniu i podczas 

eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 

- bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i 

ciągami pieszymi), 

- osiatkowanie rusztowania, 

- transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 

- oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

4.6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wymagania odnośnie rusztowań: 

- sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów 

tego samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza. 

- rusztowania muszą być zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania, 

- rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. 

4.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. Rusztowania 

stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (kierownika 

budowy). Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest 

protokół odbioru rusztowania. 

4.9. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 



 

 

4.10. Przepisy związane 

- PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i 

główne parametry 

- PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z 

rur 

- PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe. 

- PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy. 

- PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: 

Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 

- PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 2: 

Informacje o materiałach. 

- PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 
1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 

- PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 
2: Szczególne metody projektowania konstrukcji. 

- Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 

budowlanych i drogowych. 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 

5. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – roboty rozbiórkowe 

5.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: „Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków 



 

 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia w Gacach 

Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

- demontaż obróbek blacharskich, 

- demontaż elementów mocowanych do elewacji i dachu, 

- rozbiórka podokienników zewnętrznych, 

- demontaż rur spustowych i orynnowania, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie, 

- demontaż bram garażowych, 

- rozbiórka istniejących zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku, 

- rozbiórka betonowych schodów zewnętrznych, 

- rozbiórka zabudowy przy wejściu do piwnicy, 

- rozbiórka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej, 

- rozbiórka kominów ponad dachem, 

- demontaż oświetlenia wbudowanego, 

- demontaż elementów instalacji elektrycznej, 

- rozbiórka nawierzchni przyległych do budynku. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją 
projektową zaakceptowana przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym 

równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych”. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z uprzednio wykonana 

dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca robót jest zobowiązany zawieść do 

odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów w ramach zaproponowanej ceny umownej. 

5.2. Materiały 

Dla robót objętych w niniejszej specyfikacji technicznej materiały nie występują. 

5.3. Sprzęt 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu 

powinien odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego. 



 

 

5.4. Transport 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte 

zostały w „Wymaganiach ogólnych” 

5.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych” Prace 

demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP 

przy robotach rozbiórkowych: 

- roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 

- przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie 

wchodziły osoby postronne, 

- przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę 
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 

- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na 
wysokości i spadające odłamki. 

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 

- Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i 

sposoby ich zabezpieczania, materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

- należy odłączyć wszystkie instalacje zagrażające bezpieczeństwu lub narażone na 

uszkodzenie, 

- teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem 

dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

5.6. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.8. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.9. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.10. Przepisy związane 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 



 

 

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wymiana stolarki drzwiowej  

6.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wymianą zewnętrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych w 

ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – 

CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

6.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją 
projektową zaakceptowaną przez Zmawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym 

równorzędnym dowodem. 

6.3. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli aluminiowych 

ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, średni wazony współczynnik 



 

 

przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U≤1,30 [W/m2K], klamki i 

pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z 

izolowanych termicznie profili o parametrach jak poniżej. Konstrukcje muszą być 
oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 [W/m2K], 

- kategorie szczelności dla drzwi 

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 

- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 

- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

- wodoszczelność: RE1500 wg PN-EN 12154, 

- odporność na obciążenie wiatrem: 2,6 kN, 

- odporność na uderzenie wewnętrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019. 

 

Jako wypełnienie drzwi przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG 

COOL-LITE XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm 

Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug ≤0 ,5 [W/m2K]. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy 

stosować w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytłaczane 

profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, 

stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 

Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 

Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami 

termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekładki posiadać wsp. 

przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). Parametr ten należy potwierdzić stosownym raportem. 

Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą przyczepność lakieru do przekładki niż w przypadku 

przekładek poliamidowych oraz zwiększa udział masy aluminium w kształtowniku co ma 

istotny wpływ na sztywność i odkształcalność temperaturową profili. Głębokość zabudowy 

konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjętego systemu. 

Zawiasy rolkowe, montowane do zewnętrznej połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób 

mocowania nie powoduje powstawania mostków cieplnych w miejscach montażu zawiasów. 

W podobny sposób należy mocować pozostałe okucia. W celu optymalnej ochrony ramki 

dystansowej zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 25 mm. Dla 

potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca powinien 

wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

6.4. UWAGA: 

Przed wykonaniem zamówienia należy wykonać pomiary otworów drzwiowych. Należy 

wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami. 



 

 

6.5. Sprzęt 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 

6.6. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w 

sposób wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi należy 

przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i 

uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 

6.7. Wykonanie robót 

Roboty montażowe: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeży. W przypadku wystąpienia wad – powierzchnię należy naprawić i oczyścić. Stolarkę 
zabezpieczoną folią ochronną nie 

należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych. Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem zaprawą murarską 
i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 

naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po 

dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. Rozmieszczenie 

kotew określa producent stolarki. Stolarkę zamocować ściśle wg instrukcji producenta. 

Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową 
zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie 

należy dokonać przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Należy zwrócić 
uwagę, czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają na 

swobodny wypływ wody na parapet. Wykończenie otworów należy wykonać tynkiem lub 

listwami maskującymi oraz silikonem. 

Prace wykończeniowe: 

Wykończenie otworów na ościeżach wewnętrznych wykonać należy poprzez uzupełnienie 

ubytków w tynkach i wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie farbą emulsyjną w 

kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczególne znaczenie ma 

wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacją 
stolarki rozpocząć należy od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 

zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki 

środkami ścierającymi i żrącymi. 

6.8. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 



 

 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz 

niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, 

- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno- 

użytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wymiarów, 

- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

- wykończenia powierzchni, 

- połączeń konstrukcyjnych, 

- prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 

- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu, 

- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- uszczelnienia przy ościeżach, 

- działania części ruchomych, 

- zgodności montażu z projektem 

6.9. Obmiar robót 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie wykonaną uprzednio dokumentacją projektową w jednostkach 

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest - m2. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz 

czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również 
następujące roboty i czynności: 

- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i

 narzędzi ze składowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania, 

- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 

- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę robót, 

- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 



 

 

6.10. Odbiór robót 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.11. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.12. Przepisy związane 

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności 
ogniowej i/lub dymoszczelności. 

- PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 

uproszczona. 

- PN-EN ISO 10077-2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 

numeryczna. 

- PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda 
numeryczna - metoda skrzynki. 

- PN-EN 410 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości 

oszklenia 

- PN-EN 673:2011 Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania 
ciepła (wartość U) - Metoda obliczeniowa. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

7. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian w gruncie oraz wykonaniem drenażu 

opaskowego 

7.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z 

dociepleniem ścian w gruncie oraz wykonaniem drenażu opaskowego w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 



 

 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z 

dociepleniem ścian w gruncie w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich, Gace 

Słupieckie 28, 28-232 Łubnice”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją 
projektową zaakceptowaną przez Zmawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a 

są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane 

zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub 

innym równorzędnym dowodem. 

7.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych” oraz w  części  opisowej projektu. 

7.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób 

wskazany przez producenta towaru. 

7.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach 

jednego wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk 

budowlaną. 

 



 

 

 Wykonanie izolacji pionowej 

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować 
podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji 

zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć, 
uzupełnić ubytki a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy pomocy 

wodnych preparatów chemicznych. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą murarską na 

równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać 
należy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża 

poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej 

powłoki przeciwwilgociowej. 

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 

- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co 

najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 

- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 

- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm 

(zakłady skleić dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem 

rozproszonym, masą bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale 

elastycznych powłok hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z 

zaprawy cementowej Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę 
po związaniu materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, 

bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej 

włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale 

elastycznych powłok hydroizolacyjnych nanieść dwuwarstwowo. Minimalna grubość 
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą 
warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. 

Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm (powłoka wilgotna) co daje 

grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed 

wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, 

bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia 

podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok 

w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100%, a grubość w 



 

 

stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych minimalnych. Czas 

schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności 

powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach na powierzchni ścian 

fundamentowych należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt styropianowych. Jako 

materiał izolacji termicznej należy zastosować płyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, 

które wykazują się specjalnymi właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci 

oraz parcie gruntu i wód gruntowych. Zamknięta jednorodna struktura komórkowa materiału, 

uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, że płyty przez cały czas zachowują swoje 

właściwości termoizolacyjne. Dodatkową warstwę ochrony izolacji cieplnej przed jej 

uszkodzeniem stanowić będzie folia kubełkowa. 

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami 

skierowanymi do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm 

zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za 

pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe 

mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną krawędź 
folii zakończyć profilem systemowym. 

Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 

- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ 

stalowych, 

- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 

- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 

wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop 

należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych. 

7.6. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. 

Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych 

w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty i czynności: 

- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze 

składowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania, 



 

 

- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę robót, 

- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

7.7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 

Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podłoża, zagruntowanie powierzchni, wykonanie 

powłoki izolacyjnej, wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia – powinny być 
odebrane przed zasypaniem wykopów i innych robót wykończeniowych i podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania 

robót z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową, stan jakości materiałów 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Techniczna, 

- Dziennik Budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 

- programem funkcjonalno-użytkowym, uprzednio wykonaną dokumentacją projektową 
zaakceptowaną przez Zamawiającego i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

7.8. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych”. 

7.9. Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-

wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 

do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- 

Metody obliczania. 

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 



 

 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, 

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 
- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 

- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków" ITB 334/200. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym 

8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie

 ścian zewnętrznych ponad gruntem 

8.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót zwianych z dociepleniem ścian zewnętrznych ponad gruntem w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice” 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych ponad gruntem w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice” 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną 
uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez zamawiającego i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 



 

 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. 

Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem powinno być wykonane zgodnie z 

opracowaną uprzednio dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz 

warunkami jakościowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a także 

zgodnie z ETICS - „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. 

8.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały 

zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-

TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 

- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 

- klasa reakcji na ogień - E 

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - 

TR 100 (≥100) 

- zaprawa klejowo-szpachlowa: 

- ziarnistość maks. - 0,80 mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18 

- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³ 

- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek 

- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m² 

- klejenie ok. - 3÷4 kg/m² 

- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m² 

- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm 

- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm 

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 

- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 

- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 

- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm 

- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm 

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: 

- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 % 

- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 % 

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni 

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności 

zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa 



 

 

dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 

- zawartość substancji stałych: ok. 62% 

- wartość współczynnika pH: 8 

- zużycie: ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m² na tynkach 

podkładowych 

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 

- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³ 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70 

- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK 

- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 

- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy) 

- struktura - baranek 

- gotowy tynk mozaikowy: 

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 

- zawartość substancji stałych: ok. 80% 

- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe 

- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m² 

UWAGA: Wszystkie materiały systemu ocieplenia powinny pochodzić od jednego 

producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów ocieplenia. 

Płyty dociepleniowe powinny posiadać strukturę zwartą i spoistą, powierzchnię szorstką a 

krawędzie profilowane (boki płyt frezowane), bez uszkodzeń. Masy i zaprawy klejące 

stosowane do mocowania płyt izolacji termicznej i formowania warstwy zbrojonej mogą 
stanowić jedną substancję w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy 

klejącej, jako proszku do zarobienia wodą na budowie. Siatka zbrojeniowa - tkanina z włókna 

szklanego układanego w warstwie ochronnej na izolacji ocieplającej. 

Siatka szklana o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek siatki, o oczkach nie 

mniejszych niż 3 mm, powinna być zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym 

tworzywem sztucznym i posiadać określoną wytrzymałość na zrywanie. Na całej wysokości 

ściany zewnętrznej do wysokości 2 m należy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojącej. 

Podkład gruntujący stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący 

zapobiegający występowaniu wykwitów oraz przebarwień na warstwie tynku z powodu 

silnego środowiska alkaicznego w zaprawie zbrojącej. Dodatkowo podkład zwiększa 

przyczepność tynku po uzyskaniu szorstkiej powłoki, a roztwór powinien posiadać 
właściwości grzybobójcze i hydrofobowe. 

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnią warstwę ochronno-dekoracyjną układu 

ocieplającego. Tynk ten powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, 
działanie światła i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. 

Zalecane są tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca się stosowanie 



 

 

tynku mozaikowego w strefie cokołowej budynku oraz silikonowego na powierzchni ścian 

ponad cokołem. 

Tynk należy nanieść na warstwę zbrojoną tkaniną szklaną, zagruntowaną po wyschnięciu 

środkiem gruntującym. 

Łączniki mechaniczne do mocowania płyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla 

wełny mineralnej i trzpieniem tworzywowym dla płyt ze styropianu . Minimalna głębokość 
osadzenia każdego z łączników w podłożu powinna wynosić co najmniej 60 mm w ilości co 

najmniej 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w 

strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. 

Akcesoria uzupełniające listwy narożnikowe – zastosować na krawędziach ocieplających 

na narożnikach ściennych. Elementy dylatacyjne systemowe – zastosować do zamknięcia i 

uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. 

8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały zawarte w „Wymaganiach 

ogólnych”. Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 

- do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego , stosowanych do robót elewacyjnych; 

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych – mieszarki mechaniczne 

wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 

- do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 

pojemniki do materiałów suchych i o konsystencji past; 

- do nakładania mas i zapraw – pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, 

kielecki, łaty oraz do podawania i nakładania mechanicznego (agregaty, pistolety 

natryskowe); 

- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – 

szlifierki ręczne, piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

(boniowanie), pace z papierem ściernym; 

- do mocowania płyt izolacyjnych – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych); 

- do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe do ich nakładania, pace z 

tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni; 
- pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób 

wskazany przez producenta towaru. 

8.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. Prace związane z 

wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych należy przeprowadzić zgodnie z ETICS - 



 

 

„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg wytycznych 

producenta wybranego systemu. 

Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat 

technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia 

technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki 

blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zostać zdemontowane, a 

następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przełożenie takie jak np. 

kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. należy zdemontować a następnie 

zamontować ponownie po zakończeniu prac dociepleniowych przy użyciu odpowiednio 

dłuższych elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z 

kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, 
zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. 

Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które 

wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i 

równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i 

ubytki należy skuć a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w 

zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 

zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku 

stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane 

cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności 

zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt dociepleniowych 

należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią 
przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji 

cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 

zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się 
dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 

przygotowanie podłoża. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 

części budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna mieć 
szerokość 3 mm większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w 

płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy 

bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w 

narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do 

podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym ociepleniem 

systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna 



 

 

być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 

60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 

100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności 

podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 

zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 

producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo 

przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne 

krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie 

powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie 

mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać 
mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 

dybli z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym 

dla płyt ze styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8÷10 

szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając 

talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble 

nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w 

przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt 

izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24godzin od 

przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 

wynosić min. 6 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 

przyklejenia płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy 

wykonać jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje 

zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10÷30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić 
i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 

poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 

między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie 

należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (ściany do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 

dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po min. 

15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach 

wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe aluminiowe 

listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 

przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 



 

 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej 

odpowiedniej do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w 

temperaturach od +5°C do 

+25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 

wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o 

uziarnieniu 1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym 

o uziarnieniu 0,8÷1,2 mm - ściany zewnętrzne piwnic i cokołu ponad gruntem, wykonanym w 

odpowiednim systemie dociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków 

mozaikowych i silikonowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 

przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy 

naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 

pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 

grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu 

nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy 

pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości 

ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy 

gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku 

może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić 
przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry 

zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 

kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 

względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 

wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 

skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie 

elementów elewacji (rynien, parapetów, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z 

tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego 

osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych. 

8.6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez 

Zamawiającego. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 



 

 

gwarancyjnym). Należy przeprowadzi kontrolę dotrzymania warunków ogólnych 

wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 

- zgodność wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i z 

wykonaną uprzednio dokumentację techniczną. 

8.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres 

wykonywanych robót zgodnie z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową w jednostkach 

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu 

obejmują oprócz czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad 

tablicami, również następujące roboty i czynności: 

- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze 

składowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania, 
- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 

- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace 

dociepleniowe takie jak: przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt dociepleniowych, wykonanie 

warstwy zbrojącej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie – powinny być  odebrane 

przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych i podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z 

dokumentacją techniczną, stan jakości materiałów wykończeniowych. Podstawę do odbioru 

robót dociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Techniczna, 

- Dziennik Budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 

8.9. Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 



 

 

8.10. Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-

wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania 

deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 

do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- 

Metody obliczania. 

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych. 

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 
- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, 

z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 

- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków" ITB 334/200. 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

9. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie stropu nad ostatnią 
kondygnacją 

9.1. Wstęp 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją w ramach zadania: 

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia 

w Gacach Słupieckich, Gace Słupieckie 28, 28-232 Łubnice” 



 

 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem robót dociepleniowych stropu nad ostatnią kondygnacją z 

zastosowaniem wełny mineralnej w ramach zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Łubnice – CZĘŚĆ 5: Ośrodek Zdrowia w Gacach Słupieckich, Gace 

Słupieckie 28, 28-232 Łubnice” 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa 

od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 

autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. Docieplenie 

stropu nad ostatnią kondygnacją powinno być wykonane zgodnie z uprzednio opracowaną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inwestora i uwzględniającą wymagania 

aktualnych norm wraz warunkami jakościowymi. 

9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm lub aprobat 

technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i składowanie 

materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w 

aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być 
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE 

oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego 

siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z 

normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją 
Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez 

producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 

sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 



 

 

Minimalne parametry przyjętej folii paroszczelnej: 

- opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2*h*hPa/g 

- przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 

- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 
- wzdłuż: ≥ 80 N 

- w poprzek: ≥ 50 N 

- odporność na UV = 10 lat 

- max. temperatura użytkowa: 90°C 

- grubość: 0,2 mm 

- gramatura: 150g/m2 

Minimalne parametry przyjętej folii paroprzepuszczalnej: 

- równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,015 m 

- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 

- wzdłuż: 320 N 

- w poprzek: 190 N 

- gramatura: 150 g/m2 

Minimalne parametry przyjętej wełny mineralnej: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 [W/mK] wg EN 12667 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 

- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza ≥5 [kPa s/m3] wg EN 2953 

- klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1 

9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w 

sposób wskazany przez producenta towaru. 

9.5. Wykonanie robót 

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnią kondygnacją (dach) należy 

docieplić poprzez docieplenia wełną mineralną o łącznej grubości 30 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ≤0,040 [W/mK]. Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach – 15 

centymetrów pomiędzy krokwiami oraz 15 centymetrów pod krokwiami na stelażu stalowym. 

Następnie należy wykończyć całość płytami G-K. Przed wykonaniem robót dociepleniowych 

należy ocenić stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania 

ewentualnych mostków cieplnych wełnę mineralną należy układać w sposób. Ocieplenie musi być 
zabezpieczone przez wilgocią poprzez zastosowanie odpowiednich folii – paroprzepuszczalnej i 

paroizolacyjnej. Należy dostosować charakterystykę płyt G-K do wymagań wynikających do 

warunków użytkowania pomieszczeń oraz warunków przeciwpożarowych. 

9.6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości wykonanych robót zawarte zostały w 

„Wymaganiach ogólnych”. 



 

 

9.7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.9. Rozliczenie robót 

Ogólne zasady dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.10. Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja 

wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja 

wyrobów po zastosowaniu 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-

wilgotnościowe - 

- Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych 

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej 

konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 
międzywarstwowej -- Metody obliczania 

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w 

budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: 

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 
- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków 

- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z 

wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 



 

 

Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 

technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

9.11. Część informacyjna – załączniki 

10.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedmiotowe działki nie są pokryte miejscowym planem. 

10.2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje działką na cele budowlane, na której położony jest 

przedmiotowy obiekt.  

10.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi 

normami. Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie 

metrycznym SI. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni 

wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w normach, zasadach i 

instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich 

okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy 

nadają się do zastosowania w robotach.  

10.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut piętra, Rzut poddasza, Elewacje, Lokalizacja 














