Pracownia Projektowa do kwadratu

Z
F Mariusz Ziétek
I D, ul. Adama Mickiewicza 6
I do lewadratu 28-230 Potaniec
— = Nr. tel. 663-735-346, adres e-mail: mariuszziolek21 @gmail.com

Program funkcjonalno-uzytkowy
»Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci
energetycznej budynkow uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy f.ubnice
— CZESC 5: Osrodek Zdrowia w Gacach Shupieckich, Gace Stupieckie 28,
28-232 Lubnice”,

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice - CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Gace Slupieckie 28, 28-232 Y.ubnice, dziatka numer ewidencyjny 374/1, obreb 0005 Gace
Stupieckie, jednostka ewidencyjna 261202_2 Y.ubnice.

Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres;

Gmina Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 L.ubnice

Imiona 1 nazwiska 0s6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy
mgr inz. Mariusz Ziétek

Data opracowania: 25.04.2022 r.

Nazwy i kody: a) grup robét, b) klas robdt, ¢) kategorii robét wedtug CPV:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45000000-7 Prace budowlane

45443000-4 Roboty elewacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

90511000-2 Ustugi wywozu odpadéw



Spis tresci

CZESC OPISOWA . uureeeeetiiee e ettt e e eeteeeeeeteeeeeetteeeeeeabeeeeeasteeeeeastaeeeaasbaeesassaeasaassaeaeeassaseeassasesassaeesanssaeesasseeesansrens 5
1.1.  Opis 0gdIny przedmMiotu ZAMOWIENIA. ...cccccciieeiiiiiee e et ecteee et e e eere e e estr e e e seateeeessntaeeesastaeessestaeaesnes 5
1.2.  Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt .........ccoeeeveiiieiiiineennns 7
) I - [ I 4 1 L] = Lo URT 7
b) Szczegotowy zakres przewidzianych do realizacji robét budowlanych obejmuje:.......cccveeieiiieeenneen.n. 10
1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOWwienia.........ccceeeeecieeeeciieeeeccieee e e 11
1.4. 0Ogdlne wtasciwosci fuNkCioNalNO-UZYtKOWE .........cooeiiiiiiiciiee ettt e e are e e 13
1.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-UZytkOWe: ........coocvviiiiiiiiie e 14
2.1.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia ........ccceccvveeeevcieeeeccieeecennen. 14
Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych:................ 14
2.2, Dokumentacja ProjEKtOWA ....cecci it e e e e e e e e e e e naaar e e e e e eeeannrens 14
2.3, Przygotowanie terenU DUAOWY.........uuiiiiiiii ittt e e e e e e et ee e e e e e e s eensanaeeeeeeeeesnnnnns 15
24, ANCRITEKEUIA .ttt ettt st st b e bt b ea e ettt et e e b e naeesane e 16
D T [ 13 =Y Vol L= o TU e [o VY] = o TSP 27

3.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanycCh.............cccviiiiiiii i 28
3.1, WYMAEANIA OZOINE oottt et e e et e e et e e e e ba e e e e abb e e e e abaeeeeeabaeeeeaabaeeeeanrreeeeennreas 28
3 |V, =Y T o - | 1Y 2SS 33
3 3. Pz e 34
B, T ANSPOIT oo 35
3.5, WYKONANIE FODOT ..ottt e et e e et e e et e e e e aba e e e e abaeeeeeabaeeeeaataeeeeensteeeeanseeas 35
3.6  Certyfikaty i dEKIGratj@ ... .uuuuiiiiei it e e e e e e et e e e e e e e e e naraeeeeeaeeeannrens 35
3.7.  DOKUMENLY DUAOWY ...ttt e e e e e e et te e e e e e e e ssbtsbeeeeaeeeeensssaeeeeaaeesnansrnns 36
TR TR 0o o1 o 1 g o] T ) AR TSP PSPPSR P P RUPROPROPRO 36
3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robOt........coccviiiiiiiii i 38
3.10. ROZIICZENIE FODOT ..t sttt e st sare s b b e nneenns 39
4. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — wykonanie rusztowan zewnetrznych ........... 39
4.1 AT 23 =] o S 39
N |V, 1= (Y 4 - YU UUPRRROt 40
e T o] 41 AR PP PPPPPPPPPPPPPPPPRE 40
S I -1 K o o o AP PPP PP PPPPPPPPPPPPIRE 40
4.5.  Wznoszenie i demMONTAZ FUSZEOWAN ......eevtieriiirieeieeteet ettt sttt et e st st st s b e s b e b e smeesmeeeneeeneees 41
4.6, KONTIOIA JAKOSCI.uueieiiciiiiei ettt ettt e e et e e e et e e e e e e tbaeeeseabaeeeeastaeeeeestaeeesastaeaesanseeaesnns 41
A O o To 1 1= g o] T ] AR OO OO POUTURRUURRTRR 41

TR O e [ o 1T Y 0] Yo X AR 41



4.9. 2oy A Loy = g LT o] o o) AN 41

4.10. PrZEPISY ZWIGZANE .t aaaas 42
5. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — roboty rozbidrkowe..........oeeeevieiiiiiinnennnen. 42
0 B VLV =T o B 42
I I |V - < o - 12U URSRSROt 43
o T Y o] | A 43
D . T ANSPOIT oo 44
o3 T VAV oY F=1 o 11T o] o Yo ] PSP 44
5.6, OBMIAI FODOE ..cneeieeeeee ettt st ettt ettt et sr e s sare e 44
LT R 0 To o1 o g o] T 1 AN OO OO TUTO O RUUUUSUPOPRRRPRO 44
T T oo [ F= 1YY Y o 11 1 4 o 1 of F SO SR USROS 44
5.9, ROZIICZENIE FODOL ...ttt et ettt ettt sreesaeesane e 44
5.10. PrZEPISY ZWIGZANE .t aaaas 44
6. Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania robdét — wymiana stolarki drzwiowej............uue.......e. 45
0 VLV =T o B 45
6.2. 0godlne wymagania dotyCZgce rODOT .......eiiiiiiiie et ettt e e e e e ete e e e e are e e e aneeas 45
LG T |V - <1 o - 12U UEPRRROt 45
B.4.  UWAGA ..ottt b ettt ettt et e b e s bt e sh et st e e bt e bt e bt e be e eae e e et et e e bt e nbeenaeesaneea 46
B. S, Pzl i, 47
B.6.  TrANSPOIT oo 47
6.7, WYKONANIE FODOT ....eiiieiee ettt e e et e e e et e e e e abb e e e e abaeeeeeabaeeeesasaeeeeansreeeeansreas 47
6.8, KONTIOIA JAKOSCI.cecuvveeeeiiee ettt ettt ettt e e et e e et e e e e abae e e e abaeeeeastaeeeeesbaeseeansaeeeeansteeeeansreas 47
6.9, OBMIAN FODO .ttt sttt e b e e bt e bt e s a e et et be e be e sheesatesareeas 48
6.10. (070 ] T[Tl o] oo} AR P TP T PO PSUPPUPPRPRRPRON 49
6.11. ROZIICZENIE FODOT ..ttt sttt s e sre s b e b e nns 49
6.12. PrZEPISY ZWIGZANE .. s 49
7. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j z
dociepleniem $cian w gruncie oraz wykonaniem drenazu OpaskOWEEO0........ccccuueeeeerieeeeciiieeeeeiieeeeeiree e 49
7. W S Dt 49
2 A |V, =Y T o - | 1Y 2SS 50
7.3 Pz i 50
7.4, TrANSPOIT oo, 50
7.5, WYKONANIE FODOT ....eiiiieiee ettt ettt e e e et e e e e e e e e e abb e e e e abaeeeeesbaeeeennsaeeeeansseeeeenseens 50
7.6, ODMIAN FODOE ..t sttt sttt ettt sr e e sare e 52
2 PR 0 To o1 o 1 g o] T ) AN TSP PP P PP PSPUUPROPPOPRO 53

7.8. 2oy A Loy =] g T=I o] o o) A 53



7.9, PrzePiSY ZWIGZANE cociiiiiiiiiiii i 53

8. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — docieplenie Scian zewnetrznych ponad

= d 1 €= o EO PP PR PPPPRTPPNN 54
< 200 O V£ f T o Ut 54
T |V 1= Y 4 - Y 2SS UUPRRROt 55
2 TR TR o] =1 AP P PP PPPPPPPPPPPPPPPPRE 57
2 IR S I -1 1 o o o AP P PP PPPTPPPPPPPPPPPPPRE 57
R T VYA oY F=1 o 11 o] o Yo | AP USSP 57
8.6,  KONTIOIA JAKOSCI.ceeiieteeei ettt et e e e e e et e e e e et e e e e etbee e e eateeeeerteeeeenreeeeennreas 60
8.7, OBMIAI FODOL ...ttt ettt e b e e she e sat e st e bt bt e he et e et e eabeereas 61
3R R 0o | oo T ol o] « Yo AR OO PTUPPROURRTR 61
8.9.  ROZIICZENIE FODOL ...ttt s ee s 61
8.10. PrZEPISY ZWIGZANE . aaas 62

9. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania robot — docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja
62

1S 28 S V£ =T o F PP PPPPPPPPPPPPPPPPPRE 62
L Y. 1= =T o =1 1Y SRS 63
1S 2R TR o] 41 AF PP PPPTPPPPPPPPPPPPIRE 64
15 2R S I =Y o 1 o Lo o Ut 64
9.5, WYKONANIE FODOT .....oiiiiiieeeee ettt et e e ettt e e e e tte e e e e tb e e e e etbeeeeeateeeeesteeeeensreeeeensrens 64
9.6, KONTIOIA JAKOSCI.ceeeeerieee ettt e ettt e e e e te e e e et e e e e e tbee e e eateeeeetbeeeeenteeeeennreas 64
9.7, OBMIAI FODOT ..ttt sttt b e st ee s 65
1SR TR O e | o[ Tl o] oo ) AR TP PR OPPTOPPTOPRRTSRRPN 65
9.9, ROZIICZENIE FODOL ...t st e st ee s 65
9.10. PrZEPISY ZWIGZANE .. naaannnana—ann———————————————_ 65
9.11. Czes¢ informacyjna — zatgCzniKi......ooccviei i et 66
10.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
foTe [T o1 1Yol o ] A=Y o1 Yo 1.V AR 66
10.2. Os$wiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
DUAOWIANE ..ttt et e bt e e st e e be e e sate e s bt e e s ab e e sabeeemeeesabeeeaseeesaseesneeesaneenn 66
10.3. Wskazanie przepisdw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
o]0 Lo Lo XNV T Y=Y -{o T TN 66

10.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych......66



Czes¢ opisowa

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia.

Niniejsze opracowanie obejmuj¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 5: Osrodek Zdrowia w Gacach Shupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Eubnice.”
Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z wykonania kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej, uzyskania niezbednych wymaganymi przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen,
itp. oraz wykonanie calo$ci rob6t budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang
dokumentacje¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji rob6t budowlanych zostat zawarty w audycie
energetycznym budynku bedacy podstawag opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego 1 obejmuje:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian fundamentowych posadowionych
ponizej poziomu gruntu, oraz wykonanie drenazu opaskowego dookota budynku

- wykonanie docieplenia $cian fundamentowych posadowionych ponizej poziomu gruntu
styrodurem XPS,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem metoda bez spoinowg lekka
mokrg wraz z wykonanie elewacji (w systemie ETICS)

- wykonanie docieplenia stropu nad ostatnig kondygnacja wetng mineralng

- wymiana starej stolarki drzwiowej PVC posiadajacej niewystarczajgce parametry cieplne,
na now3 stolarke drzwiowg izolowana wykonang z profili aluminiowych

- roboty towarzyszace remontowo-budowlane niezbedne do prawidlowego wykonania
catosci wyzej opisanych robot

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane towarzyszace, ktére wymienione sg w
punkcie 1.1 b.

Zastosowanie rozwigzan przyjetych w PFU, ktore zostalo wykonane na podstawie audytu
energetycznego, pozwoli na zwigkszenie sprawnosci wytwarzania energii cieplnej,
wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, zlikwidowanie istniejagcych wad przegrod
zewngtrznych, zlikwidowanie zawilgocen, a takze znaczagco wplynie na poprawe
termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosa
wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne, powstajace przez redukcje dotychczasowego
zuzycia energii cieplnej i elektrycznej.

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla Wykonawcow roboét jak nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ prace budowlano-montazowe dla planowanego przedsigwziecia.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany jest na podstawie:

- umowy z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- Audytu energetycznego budynku

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),



- wizja lokalna na obiekcie,

- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065).

- instrukcja ETICS 447/2009 - ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewngtrznych
budynkow™.

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdllne, normy i zasady wiedzy technicznej
zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Ogolny zakres calosci zaméwienia obejmuje:

*  Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji obiektu objetego niniejszym programem

funkcjonalno-uzytkowym w stopniu umozliwiajgcym prawidlowe wykonanie kompletnej

wielobranzowej dokumentacji projektowej dla catosci przedsigwziecia,

*  opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania,

e opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych obejmujacych caly zakres

realizowanego zadania w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych pozwolen, uzgodnien,

opinii, z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie jesli takie bedzie wymagane,

* uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajacym z przepisOw

* o ile okaze si¢ to konieczne, uzyskanie niezbednych odstgpstw od obowigzujacych

przepisow

* uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiednich zgloszen do organu

administracji budowlanej, jezeli takie bedzie wymagane przepisami (Prawo Budowlane)

e opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych obejmujacych caty zakres

realizowanego zadania wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454),

* opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych,

e opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie harmonogramu ptatnosci w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie w/w dokumentacji projektowe;]
uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,

* opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (1acznie z protokotami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji i DTR),

* przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych
instalacji do eksploataciji,

* przeszkolenie przysztego personelu obstugi nowych instalacji,



*  bezplatne ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym.

ZamoOwieniem objety jest caly zakres prac niezbednych do opracowania kompletnej
wielobranzowe] dokumentacji projektowej, wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych
urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji. Obiekt w zakresie objetym planowanymi
robotami musi speilnia¢ wszystkie wymagania w zakresie ochrony ppoz.. Docieplenie $cian
zewngetrznych nalezy wykonac zgodnie z systemem ETICS - ,,Z1ozone systemy izolacji cieplnej
scian zewngetrznych budynkéw”. Przegrody zewnetrzne poddane modernizacji tj. Sciany
zewngtrzne, stropy nad ostatnig kondygnacja oraz zewngtrzna stolarka drzwiowa poddana
wymianie winny spetnia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2022.

Wymagany czas reakcji na usuni¢cie awarii w ramach bezptatnej ustugi serwisowej w
okresie gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgloszenia Wykonawca zobowiazany jest do
rozpoczgcia usuwania awarii.

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia catosci przedsigwziecia az do przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywnos$ci energetycznej i
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie rOwniez te
dodatkowe roboty i1 elementy, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezb¢dne do prawidlowego wykonania calo$ci zadania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
a) Stan istniejacy
Podstawowe parametry budynku:

* Budynek, w ktérym miesci si¢ Osrodek Zdrowia w Gacach Stupieckich, na kondygnacji 1
znajduje si¢ cz¢$¢ mieszkalna
* liczba kondygnacji - 2 + podpiwniczenie + poddasze nieuzytkowe

» powierzchnia zabudowy - 246,15 m?

» powierzchnia uzytkowa - 538,10 m?

» kubatura -2228,13m?

*  wysoko$¢ budynku -10,97 m

e dlugos¢ budynku - 19,69 m

* szeroko$¢ budynku - 15,86 m

* liczba oséb - ponizej 100 (w jednym pomieszczeniu ponizej 50 oséb)

* kategoria zagrozenia ludzi - ZL III

Konstrukcja budynku:

Budynek Os$rodka Zdrowia zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o
dwéch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczeniu, kryty dachem spadzistym. Sciany piwnic
w gruncie murowane, wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
posadowione na tawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane
z bloczkéw z betony lekkiego ,,Siporeks”, ocieplone warstwg okoto 5 cm styropianu,
obustronnie tynkowane. Stropy miedzy kondygnacyjne prefabrykowane, gesto zebrowe. Dach
budynku dwuspadowy, pokrycie z blachy trapezowe;j.

Stolarka okienna i drzwiowa:

W budynku cata stolarka okienna zostala wymieniona, pierwotne okna drewniane w
budynku byly wymienione na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym



jednokomorowym. Aktualnie okna te znajdujg si¢ w dostatecznym stanie technicznym, lecz nie
spetniajg warunkéw normowych.

Drzwi na elewacji frontowej wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym
jednokomorowym, bramy garazowe panelowe. Przewiduj¢ si¢ wymiang¢ stolarki drzwiowej i
okiennej na nowg stolarke izolowang. Nie przewiduje¢ si¢ termomodernizacji bram garazowych.

Instalacja grzewcza:

Centralne ogrzewanie wodne zasilane z kottlowni olejowej, grzejniki ptytowe, cze¢sciowo z

zaworami termostatycznymi. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w zasobniku zasilanym z

kotlowni olejowej. Kociot olejowy w ztym stanie technicznym, instalacja o niskiej sprawnosci.
Ogd6lny opis wentylacji:

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, Swieze powietrze dostarczane
jest do pomieszczen poprzez nieszczelno$ci w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez
kanaly wentylacyjne.

Dokumentacja fotograficzna:

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna




b) Szczegélowy zakres przewidzianych do realizacji rob6t budowlanych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na sktadowanie materiatow.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich S$cian zewngtrznych
fundamentowych  posadowionych ponizej poziomu gruntu przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnionej wiéknem
rozproszonym, oraz wykonanie drenazu opaskowego fundamentéw, w celu odwodnienia
budynku

Wykonanie docieplenia $cian zewng¢trznych fundamentowych budynku, posadowionych
ponizej poziomu gruntu przy uzyciu plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm i
wspoélczynniku przewodzenia A<0,033 [W/m*K].

Wykonanie docieplenia $cian zewn¢trznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS
przy uzyciu plyt ze styropianu samogasngcego gr. 12 cm i wspdlczynniku przewodzenia
A<0,033 [W/m*K], wraz z dociepleniem osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr.
min. 3 cm, wykonanie elewacji oraz nowej podbitki dachowe;]

Docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja (w przestrzeni dachu) przy uzyciu welny
mineralnej gr. 24 cm i wspotczynniku przewodzenia A=0,040 [W/m*K]

Wymiana zewnetrznych okien PVC na nowe okna wykonane z profili PVC, sredni wazony
wspétczynnik  przenikania ciepta dla wszystkich okien poddanych wymianie
U<0,90 [W/m2*K], okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane, regulowane
automatycznie



Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi wykonane z profili aluminiowych, $redni
wazony wspoétczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie
U<I1,30 [W/m2*K].

Demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

Wymiana istniejagcych obrébek blacharskich 1 podokiennikéw zewngtrznych na nowe
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm.

Demontaz, malowanie i1 ponowny montaz konstrukcji zadaszenia nad wejsciem do
podpiwniczenia oraz wejsciem gtéwnym, oraz wymiana PLEXI nad zadaszeniem do cze¢$ci

podpiwniczenia, oraz wykonanie nowej blachy trapezowej nad gtéwnym wejsciem.

*  Wymiana istniejgcej instalacji odgromowe;.

*  Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowe;j

* Remont schodéw przy wejsciu gtéwnym do budynku

* Malowanie balustrad przed wejsciu gtéwnym, oraz wypetnienie balustrad przy wejsciu
bocznym elementami stalowymi

* Uporzadkowanie przewodéw prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych.

* Wymiana elementéw elewacyjnych — oprawy o$wietleniowe, uchwyty flagowe, kratki
wentylacyjne, tablice informacyjne.

* Malowanie blachy trapezowej na dachu

Wartosci  wskaznikow do zalecanych do osiaggnigcia poprzez przeprowadzong
termomodernizacj¢ przedstawiono w karcie audytu energetycznego.

1.3. AKktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym przyczyni
si¢ do wzrostu poziomu uzytkowania budynku dzieki inwestycji w nowoczesne technologie
przyjazne srodowisku, wptynie ona rowniez na poprawe¢ stanu srodowiska naturalnego w
wyniku ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepisOw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz obowiazujacych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika,
iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
w Swietle obowigzujacego prawa. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia, ktére zostang
zamontowane muszg posiada¢ wazne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z aktualnymi
normami i obowigzujacymi przepisami.



Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z dociepleniem
przegrod zewnetrznych, wymiang zewngtrznej stolarki, obejmujacych roboty demontazowe
oraz budowlano- montazowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku (roboty jak wyzej).
Zasieg oddziatywania tego etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice dziatki na
ktérej posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stad jego oddziatywanie ograniczy si¢ do
wplywu na ludzi i ich zdrowie, ktorzy beda przebywa¢ w budynku w czasie wykonywania
prac 1 moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania wskutek wystepowania
zwigkszonego poziomu hatasu 1 zapylenia wywotanego pracg urzagdzen mechanicznych (np.
wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworéw w $cianach i stropach). To
niekorzystne oddzialywanie bedzie krétkotrwate i ustagpi z chwilg zakonczenia realizacji
inwestycji. Nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych
srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddzialywanie na srodowisko poprzez
redukcje dotychczasowej emisji zanieczyszczen w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania
na energi¢ cieplng i elektryczng.

Prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane:

Budynek, w ktérym planowane sg roboty budowlane stanowi wtasno$¢ Gminy Lubnice,
w budynku znajduje si¢ Osrodek Zdrowia oraz cze$¢ mieszkalna. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT:
Roboty budowlane w budynku objete sg 23% stawka podatku VAT.

Uwarunkowania w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji:
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy
wykona¢ niezbedng dokumentacj¢ projektowa, tj. sporzadzic:

dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmnie;j:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze w podziale na branze,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

decyzje srodowiskowe, jezeli s3 wymagane

N N N N N

v wizualizacje¢ elewacji budynkéw
W zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych
1 dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia
rob6t do organu AB. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca

jest zobowigzany do zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz
wypelnienie innych wymagan wynikajacych z Umowy. Przed zgloszeniem zakonczenia

robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:
* dokumentacj¢ powykonawczag wraz z  obliczeniami przedstawiajagcymi
osiggnigcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

» certyfikat energetyczny,



* Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacj¢ techniczng
oraz pomiary parametréw charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym
obiekcie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja

projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami budowlanymi i polskimi normami. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach i na no$niku elektronicznym (CD/DVD).
Uwarunkowania formalno prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

(Dz. U. z 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j.
z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.).

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewng¢trznych
budynkéw”.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

- Inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Lokalizacyjne

Catos¢ prac termomodernizacyjnych bedzie prowadzona w obrebie istniejgcego budynku

Osrodku Zdrowia w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 FLubnice, dziatki

numer ewidencyjny 374/1, obreb 0005 Gace Stupieckie, jednostka ewidencyjna

261202_2 L.ubnice.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres robot objetych audytem energetycznym oraz niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym nie przewiduje zadnej rozbudowy istniejacej bryty budynku. W
ramach zadania oprocz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku
oraz w audytach efektywnosci energetycznej nalezy wykona¢ rowniez niezbedne roboty
towarzyszace.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny
uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne $rodki techniczne i technologie
oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu,
odpadéw), zarbwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w spos6b zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno-higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci



energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd oraz warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wymagane
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrow normatywnych w
tym temperatur powietrza wewngtrznego. Przegrody zewnetrzne poddane dociepleniu oraz
zewngtrzna stolarka okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spetnia¢é wymagania
zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2022.

Roboty budowlane wykonywane wewnatrz obiektu musza by¢ prowadzone w sposob jak
najmniej uciazliwy.

1.5. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Wymagane wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu
przedmiotu zaméwienia:

v we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszg by¢é zachowane
normatywne temperatury,

v’ docieplenie przegréd zewnetrznych powinno zosta¢é wykonane z wykorzystaniem
najnowszych obecnie stosowanych rozwigzan, powinno poprawic¢ ich izolacyjnos$¢ cieplng
i zapewni¢ wymagane w warunkach technicznych na rok 2022 wspétczynniki przenikania
ciepta, oraz zatozone w audycie energetycznym ograniczenie zuzycia energii,

v kolorystyka elewacji musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego,

v’ wyprawa elewacyjna winna zawiera¢ substancje hydrofobizujace, ktére sprawig, ze nie
bedzie ona nasigka¢ wodg i bgdzie mrozoodporna — z duza odpornoscig na dzialanie
warunkoéw atmosferycznych oraz odpornoscia na zycie biologiczne (mchy, porosty),

v wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spelnia¢ najwyzsze obecnie obowigzujace
standardy wykonania i energochtonnosci,

v’ dane rodzaje prac musza by¢ wykonane w ramach jednego wybranego systemu.

2.1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

2.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje
projektowa przedstawiajacag proponowane rozwigzania, w tym wizualizacj¢ elewacji
przedmiotowego obiektu, zawierajacg proponowane rozwigzania kolorystyczne. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
dokumentacji projektowej. Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne
zgodnie z Prawem Budowlanym niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy wymaga réwniez
przediozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodno$ci z audytem energetycznym 1 zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz umowy. Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymagania
aktualnie obowigzujacych przepiséw i aktualnych na dzien realizacji norm, a zastosowane
materialy do ich realizacji powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z
rzeczoznawcg w zakresie przeciwpozarowym, jesli wystepuje¢ taka potrzeba.



Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, uzyskania pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne).

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z
proponowang kolorystyka obiektu oraz szczegétowym opisem parametréw przewidzianych do
zastosowania urzadzen i1 materialdw (adekwatne do rodzaju zadania), ktére na biezaco
konsultowane bedg z Zamawiajacym.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic¢:

* opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* opracowanie harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

* opracowanie instrukcji obstugi zamontowanych urzadzen w jezyku polskim,

* opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lgcznie z
protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji oraz DTR) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta
konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, aktualnymi normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnos$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projekty =~ powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegdtéw 1 detali
wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢
protokét  koordynacji  miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczagcych w realizacji zamodwienia. Kazde opracowanie powinno
przewidywa¢ mozliwo$¢ etapowania robét. Dokumentacja projektowa powykonawcza winna
zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla zamontowanych urzadzen w jezyku polskim.

2.3. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Inwestorem sposéb zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu
oraz sposob rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wode i energi¢ elektryczng
mozna zrealizowaé z istniejacych instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego
wodomierza 1 licznika pradu. Zaplecze budowy Wykonawca rob6t organizuje we wlasnym
zakresie. Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lokalizacje¢ magazynu dla potrzeb skladowania
materialdw budowlanych 1 urzadzen. Zatozenia przyjete do realizacji prac powinny
powodowa¢ mozliwo$¢ uzytkowania istniejgcych ciggéw komunikacyjnych wokét budynku z
zapewnieniem bezpieczenstwa dla os6b z nich korzystajacych.



2.4. Architektura

v Docieplenie §cian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji
przeciwwilgociowej oraz drenaz opaskowy fundamentéw

W ramach prac termomodernizacyjnych na catej powierzchni $cian fundamentowych
posadowionych  ponizej poziomu gruntu nalezy wykona¢ izolacj¢  pionowa
przeciwwilgociowg oraz izolacj¢ cieplng z ptyt styropianowych ekstrudowanych o gr. 10 cm i
wspotczynniku A<0,033 [W/m*K]. Izolacj¢ pionowa przeciwwilgociowa nalezy wykonac
przy zastosowaniu dwuskladnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej
wzmocnionej widknem rozproszonym. Drenaz opaskowy nalezy wykona¢ na wysokosci
posadowienia budynku z rur PE perforowanych.

Przygotowanie podloza:

Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podioze, ktére musi by¢ czyste, suche, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw oraz substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci nalezy usunaé¢ przez skuwanie, piaskowanie lub
hydro piaskowanie. Catag powierzchnie nalezy doktadnie oczy$ci¢ z pozostalosci starej
izolacji,  osuszy¢, uzupetni¢ ubytki a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
mikrobiologiczng - przy uzyciu wodnych preparatéw chemicznych. Mury z cegiet nalezy
wyspoinowa¢ zaprawg murarska na rowno z licem cegiet. Warstwy tynku zawilgocone,
odparzone 1 zagrzybione nalezy sku¢ a w ich miejscu wykona¢ nowa wyprawe z tynku
renowacyjnego. W narozach (potaczenie pow ierzchni pionowych i poziomych) wykonac
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoza oraz podioza
poziome (zapylone) nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia Scian fundamentowych z tawami:

Naroza wewngtrzne i polaczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powloki przeciwwilgociowe] o szerokosci co
najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- ulozy¢ taSme¢ na $wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd, docisng¢ tasme i po
wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materialem uszczelniajacym, bitumiczna do
wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé faset¢ (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowej. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztaltowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materialu nalezy zagruntowacé roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powloki:

Powloke¢ bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale



elastycznych powtok hydro izolacyjnych wykona¢ nalezy dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggngé drugg
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powloki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powloki wynosi ok. 5,0 mm (powloka wilgotna) co daje
grubos¢ ok. 4 mm powloki po wyschnigciu. Swieza powtoke bitumiczng nalezy chroni¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza 1 otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powlok
w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubo$¢ w
stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powloki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza. Po catkowitym wyschni¢ciu powloki po ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ izolacje
cieplng w postaci ptyt styropianowych gr. 15 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy
zastosowa¢ plyty termoizolacyjne, ekstrudowane, ktore wykazuja si¢ specjalnymi
wlasciwosciami, odpornymi na ciagte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu 1 wod gruntowych.
Zamknig¢ta jednorodna struktura komoérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania
powoduje, ze plyty przez caly czas zachowuja swoje wlasciwosci termoizolacyjne.
Zabezpieczenie powierzchni ocieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym nalezy wykonac
poprzez montaz folii ttoczonej. Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykona¢ nalezy z rolki,
poziomo z wyttoczeniami skierowanymi do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek
nalezy zastosowa¢ min. 10 cm zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem.
Mocowanie izolacji wykona¢ za pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w
przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastapi¢ przez kubelki nalezy zastosowac
systemowe dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- foliaizolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadéw.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszezajace warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonac opaske z kostki betonowej gr.
6 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie kostki betonowej istniejacej). Kostke uktadaé¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa
wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwnac tak aby uzyskaé grubos¢ min. 4 cm. Bardzo
wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) migdzy kostkami o szeroko$ci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pitg do cigcia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypeti¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nast¢pnie
calag powierzchni¢ ubi¢ za pomoca wibratora powierzchniowego z okltadzing gumowa3.
Prawidtowo ulozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita plyte z odstepami nie
wiekszymi niz spoiny mig¢dzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostala cze$¢ nawierzchni rozebrang badz



uszkodzong w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy zachowa¢ obecne poziomy terenu na opasce betonowe;j.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Odstoni¢cie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostgpem o0sOb  postronnych.
Zastosowa¢ materialy o parametrach nie gorszych niz:

- cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatos¢ na:
- Sciskanie > 10 N/mm?;

- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczatkowa wytrzymatos$¢ na $cinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.);
- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m? min0,5) (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- zawarto$¢ chlorkéw -< 0,1 %Cl1 ;
- wspodlczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (wartos¢ tab.) — wg EN 998-
2:2010;
- temperatura obrébki: +5°C do +30°C
- powtoka bitumiczna:
- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;

- cigzar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm3;
- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;
- splywnos¢ z powierzchni pionowe;j - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepno$¢ do podtoza betonowego - MPa > 0,8;
- wodoszczelno$¢ powloki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60;
- mrozoodpornos$¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec;
- pelne obcigzanie:
- pook. 2 dniach - przy +15°C;
- pook. 3 dniach - przy +5°C;
- pook. 7 dniach - przy 0°C do -5°C
- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033
- zdolno$¢ samo gasnigcia - samogasnacy
- klasareakcji na ogien - E
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 <0,5%
- odpornos$¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ wodg) -
FTCD1 <1%
- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 <5%
- folia kubetkowa:

- waga- 1000 g/m2
- grubos¢ materialu — 1 mm



- wytrzymalo$¢ na Sciskanie - 150 kN/m?2
- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilo$¢ wyttoczen - 400 na m2

- srednica otworéw w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza miedzy kubetkami - 14 1/m2
- odpornos$¢ temperaturowa - -40 do +80°C
- kolor — czarny

v" Docieplenie §cian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach prac termomodernizacyjnych §ciany zewnetrzne ponad gruntem nalezy
dociepli¢ przy zastosowaniu ptyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji
robdt obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwa
styropianu samogasngcego gr. 12 cm i wspdiczynniku przewodzenia A=0,033 [W/m*K]
wraz z dociepleniem o$ciezy okiennych i drzwiowych warstwg styropianu gr. min. 3
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego, oraz
ocieplenie cokotéw budynku styrodurem o grubosci 10 cm i wspdtczynniku przewodzenia
2=0,033 [W/m*K]

- wymian¢ obrobek blacharskich, podokiennikow zewng¢trznych oraz systemu
odprowadzenia wody deszczowej — rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm,

- wymiana podbitki dachowej,

- wymiana elementéw elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oswietleniowe, uchwyty
flagowe, kratki wentylacyjne,

- przetozenie istniejacych elementéw elewacyjnych w tym tablice informacyjne,

- uporzadkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach ostonowych.

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -
»Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnegtrznych budynkow” oraz S$cisSle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materialy systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego
wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych
systemOw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiadaé¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB lub rownowazny.

Przygotowanie podtoza:

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i
aprobat technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne



itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nast¢pnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane
do przelozenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy
zdemontowac¢ a nastepnie zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy
uzyciu odpowiednio dtuzszych elementéw montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy dokladnie oczy$ci¢ podloze z
kurzu, wykwitéw solnych, osadéw biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podtoze jest zbyt chlonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktére
wzmacnia jego spoistos¢.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszale 1 uszkodzone tynki zewngtrzne, nieréwnosci, defekty i
ubytki nalezy sku¢ a nastepnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (podioze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usungC. Konieczne jest wykonanie préby przyczepnosci
zanim przystapi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastgpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnosC. Jezeli proba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawaltek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podioza.

Mocowanie ptytizolacji termicznej:

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;j
czesSci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujagcego powinna miec
szerokos¢ 3 mm wigksza od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych Ifacznikéw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowac listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacja jest zgodna z przyjetym dociepleniem
systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows, ilo$¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spojne moze zajS¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen $cian zewngtrznych
budynkéw producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z nalozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podioza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca
nie powinna mie¢dzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje
powstawanie mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unika¢). Plyty nalezy
uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak 1 na naroznikach.



Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem

tworzywowym dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 sciany w srodkowej czesci

$ciany 1 8+10 szt. na 1 m2 $ciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢,
opierajac talerzyki o powierzchni¢ docieplenia i wbija¢ trzpienie do oporu. Prawidlowo
osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zaglebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury plyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gigbokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej
$ciany powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow
izolacji termicznej ze stolarka, $lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub dociepli¢
oscieza okien styropianem o grubosci 3 cm.

Wskazéwki wykonawcze:

* przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwigkszajagc przyczepno$¢ zaprawy klejacej do jego
powierzchni,

* po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

* niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w
miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dlugotrwale oddzialywanie promieni UV,
nalezy ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoficu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie
szybko przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na
warstwy masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojaca. Istniejace dylatacje
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami nalezy odtworzy¢ przy zastosowaniu systemowych
dylatacji producenta przyjetego systemu dociepleniowego. Przed przystapieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejagce obrobki blacharskie. Po wykonaniu
docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane zblachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,5 mm. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych nalezy wyprofilowac
warstwe spadkowg. Parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej i powlekane;.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojagca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojaca na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojagca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu 1 silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢
1 zaszpachlowac¢ na gtadko siatke¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami



miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawg wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowa warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywini¢ta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach os$ciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

v" Wykonanie elewacji

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej odpowiedniej
do zastosowanych tynkéw. Podkiad nalezy stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,,baranek™ o
uziarnieniu 1,5 mm - Sciany kondygnacji nadziemnych. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkéw mozaikowych 1 silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Material
nalezy nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez pacg stalowag gtadka do
warstwy o grubo$ci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa
si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego
materialu. Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nacigga¢ tynk warstwg o
grubosci ziarna kruszywa 1 wygladza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie
zagladzanie  tynku moze  spowodowa¢  roznice w  odcieniu  jej  koloru.

Tynkowang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i
deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé¢ (np.: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas wysychania
tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotno$ci i temperatury okoto +5°C czas
wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak skoordynowa¢ cato$¢ prac przy elewacjach
obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementow elewacji (rynien, parapetow, szafek
gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang 1 wezesniej przygotowa¢ mocowanie w
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach
p6zniej niedostepnych.

Minimalne parametry zastosowanych materiatéw:




- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-

TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
zdolno$¢ samo gasni¢cia — samogasnacy

klasa reakcji na ogien - E

wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadia do powierzchni czotowych [kPa] -
TR 100 (=100)

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m3

zuzycie wody - ok. 5,5 1/worek

zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?

klejenie ok. - 3+4 kg/m?

szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?

wyréwnywanie ok. - 3+4 kg/m?

minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm
maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z widkna szklanego:

wielkos¢ oczek - 4,0x4,5

masa powierzchniowa - mm (0,5)

sita zrywajaca wzdluz osnowy 1 watku

w warunkach laboratoryjnych - >35 N/mm

- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm

- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- w warunkach laboratoryjnych - <4.,5 %

- wroztworze alkalicznym - <3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m2 powierzchni

- laczniki do mechanicznego mocowania ptvyt izolacii cieplnej ze styropianu:

- tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnos$ci
zakotwienia oraz eliminacja mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa
dodatkowo z zatyczkg z materiatu izolacyjnego.

- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:

gestose: 1,50 kg/dm3

zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%

wartos¢ wspotczynnika pH: 8

zuzycie: ok. 0,15 kg/m?2 na warstwie szpachlowanej
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

ziarnisto$¢ - 1,5 mm

gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm3

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - pu: 50-70
wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK



- nasigkliwo$¢ (wspétczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
- wsp6tczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek
- gotowy tynk mozaikowy:
- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe
- zuzycie materiatu (na gltadkim podiozu): ok. 2,7 kg/m?

v Docieplenie w przestrzeni dachu

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowa nalezy
dociepli¢ poprzez ulozenie welny mineralnej o lacznej grubosci 24 cm i wspoétczynniku
przewodzenia ciepta 1<0,040 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwéch warstwach na
mijanke. Ocieplenie musi by¢ zabezpieczone przez wilgocia poprzez zastosowanie
odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej.

Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:
- op6r dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
- odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:
-wzdtuz: > 80 N
- w poprzek: > 50 N
- odpornos¢ na UV = 10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubos¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m2
Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- réwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciagajaca (50 mm):
- wzdtuz: 320 N
- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2

Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:
- deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,038 [W/mK] wg EN 12667
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086
- deklarowany poziom opornosci przepltywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

v' Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejace stare okna PVC nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym. Nalezy zastosowa¢ okna wykonane z profili
PVC wyposazone w szyby zespolone; sredni wazony wspOtczynnik przenikania ciepta dla
wszystkich okien poddanych wymianie U<0,90 [W/m2K]; okucia uchylno-rozwierane, okucia
rozszczelniajgce w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, cieptochronne, uszczelki
wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada
btednego potozenia oraz mozliwoscia mikrouchylenia, kolor okien biaty. Klamki okienne



metalowe lakierowane na kolor bialy. Okna poddane wymianie nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane montowane w gornej ramie okna. Po zakonczeniu wymiany stolarki okiennej
nalezy przeprowadzi¢ prace zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego osciezy
wewnetrznych (sprzed wymiany), tj. uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez wykonanie gtadzi
gipsowej oraz pomalowanie $cian w kolorze zgodnym z kolorystyka danego pomieszczenia.

v' Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejgce stare drzwi zewngtrzne nalezy wymieni¢
na nowe wykonane z profili aluminiowych. Nalezy zastosowa¢ drzwi wykonane z profili
aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, szklenie zespolone
obustronnie bezpieczne, sredni wazony wspoétczynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi
poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki 1 pochwyty wykonane ze stali szlachetnej.
Konstrukcje drzwi zewnetrznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach jak
ponizej. Konstrukcje musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-
1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyijnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:
- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Uf<0,8 [W/m2K],
Kategorie szczelnosci dla drzwi:
- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207
- szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210

Jako wypelnienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-
LITE XTREME 70-331I - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -
44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjno$¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K]. Celem
zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowaé¢ w
zespoleniach pakietéw szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane profile
aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009, stan T66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne
ksztaltownikow powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Wtlasciwosci mechaniczne
polaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢ zgodne z
PN-EN 14024:2005 a przektadki posiada¢ wsp. przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr
ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem. Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza
przyczepno$¢ lakieru do przekladki niz w przypadku przektadek poliamidowych oraz zwigksza
udzial masy aluminium w ksztaltowniku co ma istotny wptyw na sztywnos$¢ i odksztalcalnos¢
temperaturowg profili. Glgboko§¢ zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie
zgodne z badaniami typu przyjetego systemu. Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej
potéwki profili ram/skrzydet. Taki spos6b mocowania nie powoduje powstawania mostkoéw
cieplnych w miejscach montazu zawiaséw. W podobny sposéb nalezy mocowac pozostate okucia.
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili
przyszybowych min. 25 mm. Dla potwierdzenia jakos$ci i poprawnosci wykonanych powtok
lakierniczych dostawca powinien wykaza¢ certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.



Po  zakonczeniu = wymiany  stolarki  drzwiowej  nalezy  przeprowadzi¢  prace
zwigzane z przywrdceniem stanu pierwotnego o$ciezy wewnetrznych (sprzed wymiany), tj.
uzupetni¢ ubytki w tynkach poprzez wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie $cian w
kolorze zgodnym z kolorystyka danego pomieszczenia.

v Remont schodéw zewnetrznych

W zakres robét budowlanych wchodzi¢ bedzie remont istniejagcych zewnetrznych schodéw
betonowych. W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ skucie istniejacych oktadzin z ptytek
ceramicznych, naprawe elementéw betonowych poprzez uzupetnienie ubytkéw i wykruszen,
wykonanie nowej warstwy wierzchniej z ptytek gresowych antyposlizgowych i mrozoodpornych
przeznaczonych do uzytku zewnetrznego. Ewentualne docinanie ptytek nalezy wykonaé za
pomocy tarczy gladkiej, bez zabkéw, co pozwoli na zwigkszenie stabilnos$ci cigcia i1 uniknigcia
uszkodzonych krawedzi. W ramach remontu schodéw nalezy wykona¢ malowanie barierki przed
gléwnym wejsciem, a takze uzupelnienie balustrady przy wejsciu bocznym.

v' Demontaz, malowanie i ponowny montaz konstrukcji zadaszenia nad wej$ciami
do budynku, oraz wymiana blachy nad zadaszeniem

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych istniejace
zadaszenia nad drzwiami tylnymi nalezy zdemontowac, konstrukcj¢ stalowa wyczysci¢ do
trzeciego stopnia czystos$ci, a nastgpnie wymalowa¢ antykorozyjnie na kolor uzgodniony z
Zamawiajacym. Po ponownym montazu nalezy wykona¢ nowe pokrycie konstrukcji blachg
trapezowg. Blacha w kolorze zblizonym do koloru pokrycia calego budynku. Nalezy réwniez,
jak na calym budynku, wykona¢ nowa podbitke¢ pod konstrukcje. Nad wejsciem do
podpiwniczenia nalezy wymieni¢ zadaszenie z PLEXI.

v' Wymiana istniejacych obrébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych

Nowe obrdébki powinny wystawaé poza lico Sciany. Parapety zewng¢trzne muszg wystawac
co najmniej 40 mm poza lico Sciany i muszg zabezpiecza¢ elewacj¢ przed przeciekami wody
deszczowej. Obrébki nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do
kolorystyki elewacji.

Blacha na obrébki:

- grubos¢ >0,5 mm

- nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikronéw

- odporno$¢ na zarysowania >3kg

- twardos¢ otowkowa F do H

- przyczepno$¢ powtoki (T-test) <IT

- elastyczno$¢ powtoki (T-test) <1,5T

- odporno$¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253) (préba w komorze solnej)
- odporno$¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
- kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
- reakcja na ogien Al zgodnie z normg EN 13501-1




v' Ponowny montaz istniejacego systemu odprowadzania wody deszczowej

Nalezy wykona¢ ponowny montaz orynnowania oraz rur spustowych, zdemontowanych przy
wykonywaniu docieplenia. Elementy systemu odprowadzania wody deszczowej muszg pozostac
szczelne oraz zabezpieczacC elewacje przed przeciekami wody deszczowe;.

2.5. Instalacje budowlane

v Wymiana instalacji odgromowej

W ramach prac towarzyszacych zwigzanych z dociepleniem S$cian i stropodachéw w celu
ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wymieni¢ istniejaca
instalacj¢ odgromowg wraz z uziomem otokowym na nowg z dostosowaniem jej do
obowiazujacych przepisow i norm. Nalezy przewidzie¢ montaz zlaczy kontrolnych
instalowanych w obudowach izolacyjnych wnekowych mocowanych na elewacji. Przewody
odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach PCV ognioochronnych utozonych w bruzdzie
wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalacj¢ odgromowa w budynku wykona¢ wg PN-EN
62305-1:2011.

v' Malowanie blachy trapezowej na dachu

Nalezy wykona¢ malowanie blachy trapezowej, ktorg pokryty jest dach budynku. Farba, ktéra
zostanie uzyta do malowania musi cechowac¢ si¢ duzg odpornoscig na warunki techniczne, duza
elastycznoscig oraz odpornos$cig na promieniowanie ultrafioletowe. Do malowania nalezy
wykorzysta¢ farb¢ z akrylu lub poliwinylu.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robdt izolacyjnych wykopy nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu
zageszezajac warstwami gr. 15 cm. Nastgpnie nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej gr.
6 cm (dopuszcza si¢ wykorzystanie kostki betonowej istniejgcej). Kostke uktada¢ na
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa
wyréwnawcza) z piasku. Podsypke wyréwnac tak aby uzyskaé grubos¢ min. 4 cm. Bardzo
wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o szeroko$ci min 3 mm.
Ewentualne docinanie kostki przeprowadza¢ na gilotynach lub pilg do cigcia kostki. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nast¢pnie
calag powierzchni¢ ubi¢ za pomoca wibratora powierzchniowego z oktadzing gumowa.
Prawidtowo ulozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita plyte z odstegpami nie
wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku. Pozostatg czg$¢ nawierzchni rozebrang badz
uszkodzong w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Nalezy zachowal obecne poziomy terenu na opasce betonowej Wszystkie
uszkodzone w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych tereny zielone — trawniki nalezy
odtworzy¢, w tym celu teren nalezy dokltadnie oczysci¢ z pozostalych materiatlow
budowlanych w tym gruzu, $ciggna¢ wierzchnig warstw¢ ziemi, nawieS¢ nowa warstwe ziemi
— humusu gr. 20 cm i posiac trawg.



3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartoS$ci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Wymagania ogolne

v' Podstawowe terminy

- Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wyst¢pujaca w jego
imieniu w sprawach realizacji obiektow.

- Projektant — uprawniona osoba /zesp6t/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;j.

- Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dzialania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robot.

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

- Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

- Certyfikat Jakos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdér, proces lub
ustuga sa zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania.

- Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

- Przedmiarze robot - jest to =zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

- Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu, takze
dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod Smietniki.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.



Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami 1
urzadzeniami technicznymi.

Odbidr czgsciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako “odbiér koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
tez “odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych 1 ewentualnie terendw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

v' Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Za jako$¢ wykonania dokumentacji projektowej 1 robdt budowlanych, ich
zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi
odpowiedzialny jest w catosci Wykonawca robét.

v' Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okre§lonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

v Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych audytem
energetycznym oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym jest wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej, ktora uzyska akceptacje Zamawiajacego i wszelkie
wymagane uzgodnienia, opinie 1 pozwolenia. Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i
zatwierdzone] przez Inwestora dokumentacji projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na
pismie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ karty gwarancyjne dla wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz DTR w jezyku polskim.



v Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektows

Wszelkie rozbiezno$ci, btedy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym 1 w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawce
na etapie prowadzenia rob6t budowlanych winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru,
ktéry dokona niezbgdnych zmian i interpretacji tych dokumentéw. Wszelkie wykonywane
roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne z niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa zaakceptowana przez
Inwestora. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materiaty nie beda z nig zgodne i
wplynie to na jakos¢ wykonanych robdt, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego 1 zostang one natychmiast zastgpione wlasciwymi, a
catkowity koszt wykonanego zakresu robét pokryje Wykonawca.

v’ Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robét zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania
prac budowlanych. Wykonawca robét dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robodt i inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce robét z tytulu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze sa wlgczone w cen¢ umowng.

v Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie obowigzujacych przepiséw ochrony srodowiska. Wykonawca robot zobowigzany jest
do wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

v Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robét bedzie przestrzegaC obowigzujacych  przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca robdt bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca rob6t ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

v' Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke (okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko). Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod



warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okre$lonych przez
producenta. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca robdt powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robot.

v Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca robét odpowiada w okresie prowadzonych robét za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robét
zobowigzuje si¢ rOwniez zapewnienie wlasciwego oznaczenia 1 zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caly okres trwania budowy. Jest réwniez
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca rob6t bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robdt
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

v Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca robét stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim
przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajacy.

v’ Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robt Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjag umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegélowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca robét
zobowigzuje si¢ rOwniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu 1 odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z



zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i beda
uwzglednione w cenie umowne;j.

v Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca robot zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

v' Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania i
bedzie o tym informowal w sposéb ciagly, przedstawiajagc kopie zezwolen oraz inne
analogiczne dokumenty.

v' Réwnowazno$¢ norm i przepiséw

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

3.2. Materialy

v Zrédla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wurzadzen 1 materialéw
przeznaczonych do wykorzystania w ramach prowadzonych rob6t Wykonawca robot
przedstawi odpowiednie S$wiadectwa 1 certyfikaty. Wszystkie materialy budowlane 1
urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami
obowigzujacymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. Zastosowanie materialéw z odzysku
moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego. Wszystkie pozostale elementy i materiaty z
rozbiérek powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska
w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robot.



v Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca robét zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja
jakos¢ 1 wiasciwos$¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu prowadzonych robot w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

v' Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zawartym w uprzednio
zaakceptowanej dokumentacji projektowej zostang przez Wykonawce robdt wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

v’ Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaly szkodliwie oddziatuja na
srodowisko. Stosowanie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreSlone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robdt powinny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko. Materialy szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wiasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca robdt uzyt materiatéw szkodliwych dla zdrowia,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

3.3. Sprzet

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji
projektowej. Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ rowniez do zapewnienia sprzgtu w
odpowiedniej liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, w uprzednio
wykonanej dokumentacji projektowej i wskazaniami Zamawiajacego w terminie okreslonym
w kontrakcie. Sprz¢t uzywany do wykonywania rob6t bedzie utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca robot zobowiazuje si¢ dostarczy¢
kopie dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu sprzgtu do uzytkowania, jesli taka
koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.



3.4. Transport

Wykonawca robét zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwolen od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o
kazdym takim przewozie informowal Inspektora Nadzoru.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajagce si¢ po drogach publicznych musza spelniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, a w szczegllnosci w odniesieniu do
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez
wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw ponosi Wykonawca robdt. Wykonawca robdt
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezgco i na wilasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

3.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z wykonang uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot ciazy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
ich na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiajacym sg gtéwnymi wyznacznikami
dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji bedag wykonywane przez Wykonawce
robdt nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ do opracowania wszelkich
niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robét
oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrgbnej zaplacie, a wszelkie
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca robot.

3.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatag Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long w powyzszym punkcie
i ktére spetniajg okreslone wymogi.

3.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- protokoty przekazania terenu budowy/robot,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdt,

- karty gwarancyjne,

- DTR zamontowanych urzadzen,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- dziennik budowy,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowigzujacym
prawem. Po zakonczeniu robé6t i odbiorze koncowym cata dokumentacje¢ nalezy przekazac
Inwestorowi.

3.8. Odbior robot

v Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

v" Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym
dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgSci robot do odbioru zgtasza



Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

v Odbioér czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot i
polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

v" Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i wykonang uprzednio
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Zamawiajagcego. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupelniajagcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- Instrukcje eksploatacyjne,

- Dziennik budowy oraz o§wiadczenie kierownika budowy i projektanta,
- Karty gwarancyjne urzadzen,

- Dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa,

- Dokumentacje powykonawcza.



v" Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

v' Ogoélne zasady obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru rob6t winien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowa¢ wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét begdzie okreslat
faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy robét 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej.

v’ Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz
linii osiowej i podawane w m. Jezeli dokumentacja nie wymaga dla kreslonych robét inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoéch znakéw po
przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

v Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca rob6t zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca robét
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne swiadectwa. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy bedg przez Wykonawce rob6t utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru.



v’ Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

3.10. Rozliczenie robot

Rozliczenie robét i ptatno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg
umow3. Wykonawca robé6t jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie
potrzebne informacje dotyczace warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan
technicznych oraz materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania catosci zamdéwienia
oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie moga miec¢
wpltyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana
przez Wykonawce robdt. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena zaproponowana przez Wykonawceg robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajacych z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamdwienia. Rozliczenie robot
nastepuje na zasadach okreslonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- finansowym
(jesli byt sporzadzony)

. Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania rob6t - wykonanie rusztowan
zewnetrznych

4.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z budowa i rozbiorka rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznoéci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 fL.ubnice”.

v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.



v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowa 1 rozbiérka rusztowan zewnetrznych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 f.ubnice”.

v' Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonana dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢
tylko takie odstgpstwa od uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowane]
przez Zamawiajgcego, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzednym dowodem.
Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

4.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawarte
zostaly w ,,Wymaganiach ogélnych”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg
posiada¢ aktualny atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robdt
dociepleniowych nalezy zastosowaé rusztowania stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa B. Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty
robocze, porgcze podtuzne i poprzeczne, st¢zenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe.
Kompletnos¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie musza by¢ zgodne z DTR 1 planem
BIOZ.

4.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

4.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”
Transport unieruchomionych i1 zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowania
powinien odbywa¢ si¢ na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw
rusztowania powinien odbywac si¢ przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i
oznaczonym udzwigu.



4.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Ogolne zasady wykonania rob6t zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”, Czynnosci
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uzytkowania rusztowan okreslong
dla danego systemu. W przypadku obiektow typowych mozna positkowac si¢ schematami
montazowymi, okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac
projekt techniczny montazu rusztowania, w ktorym okreslone zostanie: schemat,
posadowienie, zakotwienie oraz st¢zenie ukladu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowania
musi zapewnia¢ komunikacje¢ pracownikow na czas prowadzenia rob6t — zgodnie z DTR.
Rusztowanie musi by¢ podtaczone do sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku
braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla danego rusztowania. Rusztowanie nalezy
ustawia¢ na stabilnym podltozu, na drewnianych podktadach. Po zamontowaniu i podczas
eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:

- wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,

- bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i
ciggami pieszymi),

- osiatkowanie rusztowania,

- transport pionowy materiatdw budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach,

- oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.

4.6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wymagania odno$nie rusztowan:

- sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéow
tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu zlacza.

- rusztowania muszg by¢ zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania,

- rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane.

4.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

4.8. Odbior robot

Ogoélne zasady odbioru zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”. Rusztowania
stojace podlegaja odbiorowi przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane (kierownika
budowy). Dokumentem stwierdzajacym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest
protokét odbioru rusztowania.

4.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.



4.10. Przepisy zwigzane

PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojace metalowe robocze — Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry

PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojagce metalowe robocze - Rusztowania ramowe.

PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cz¢s$¢ 1:
Rusztowania — Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg$¢ 2:
Informacje o materiatach.

PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czes¢
1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych - Czegs¢
2: Szczegblne metody projektowania konstrukcji.

Rozporzadzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych.

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

5. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — roboty rozbiérkowe
5.1. Wstep

v' Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t rozbiérkowych 1 demontazowych realizowanych w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 5: O$rodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.

v' Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
rozbiérkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw



uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 5: Oérodek Zdrowia w Gacach
Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”.

demontaz obrébek blacharskich,
demontaz elementéw mocowanych do elewacji i dachu,
rozbidrka podokiennikow zewngetrznych,
demontaz rur spustowych i orynnowania,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie,
demontaz bram garazowych,
rozbidrka istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do budynku,
rozbidrka betonowych schodéw zewng¢trznych,
rozbidrka zabudowy przy wejsciu do piwnicy,
rozbidrka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej,
rozbiérka kominéw ponad dachem,
demontaz oswietlenia wbudowanego,
demontaz elementéw instalacji elektrycznej,
rozbidrka nawierzchni przylegtych do budynku.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.

U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

v Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z uprzednio wykonang dokumentacjg
projektowa zaakceptowana przez Zamawiajacego i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzegdnym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
ogblnych”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z uprzednio wykonana
dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania norm oraz warunkami jako$ciowymi.
Wszystkie materialy pochodzace z rozbiérki Wykonawca robdt jest zobowigzany zawies¢ do
odpowiedniego zaktadu utylizacji odpadéw w ramach zaproponowanej ceny umowne;j.

5.2. Materialy

Dlarobét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

5.3. Sprzet

Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac si¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.



5.4. Transport

Materialy z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wymagania ogélne dotyczace transportu zawarte
zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”

5.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych” Prace
demontazowe wykona¢ wg ogdlnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP
przy robotach rozbiérkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie
wchodzily osoby postronne,

- przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowa¢ program rozbidrki, a zaloge
zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na
wysokosci 1 spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbidrkowych:

- Kierownik robét powinien wskazywac miejsca gromadzenia materiatow z rozbiorki 1
sposoby ich zabezpieczania, materialéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,

- nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje zagrazajace bezpieczenstwu lub narazone na
uszkodzenie,

- teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

5.6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.7. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t zostaty ujete w ,, Wymaganiach ogélnych™.

5.8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



6. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania robét — wymiana stolarki drzwiowej

6.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6ot zwigzanych z wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowej w ramach zadania:
»~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”.

v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wymiang zewngtrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garazowych w
ramach zadania: ,Zaprojektowanie 1 wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy
efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice —
CZESC 5: Osrodek Zdrowia w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Eubnice”.

6.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym
rownorzednym dowodem.

6.3. Materialy

v' Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi wykonane z profili aluminiowych cieptych z wypetnieniem z paneli aluminiowych
ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, $redni wazony wspoétczynnik



przenikania ciepta dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U<1,30 [W/m2K], klamki i
pochwyty wykonane ze stali szlachetnej. Konstrukcje drzwi zewnegtrznych wykonaé z
izolowanych termicznie profili o parametrach jak ponizej. Konstrukcje musza by¢
oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Wymogi techniczne systemu wg badan klasyfikacyjnych:

- izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2:

- dla konstrukcji drzwiowych wspétczynnik Uf<0,8 [W/m2K],

- kategorie szczelnos$ci dla drzwi

- infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207

- szczelno$¢ na wode opadowa: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208
- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210
- wodoszczelnos¢: RE1500 wg PN-EN 12154,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2,6 kN,

- odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne: Klasa IS/ES wg PN-EN 14019.

Jako wypetnienie drzwi przeziernych przewiduje si¢ szklenie bezpieczne 6 mm ESG
COOQOL-LITE XTREME 70-331I - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm
Argon 90% -44.2 PLANITHERMXN. Izolacyjnos$¢ termiczna oszklenia Ug <0 ,5 [W/m2K].
Celem zminimalizowania liniowych mostkéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy
stosowa¢ w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe. Wytlaczane
profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:- 3:2009,
stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wiasciwosci mechaniczne potaczenia ksztaltownikéw aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005 a przekiadki posiada¢ wsp.
przewodzenia ciepta A<0,17 W/(m*K). Parametr ten nalezy potwierdzi¢ stosownym raportem.
Taki rodzaj przektadek zapewnia lepsza przyczepno$¢ lakieru do przektadki niz w przypadku
przektadek poliamidowych oraz zwigksza udzial masy aluminium w ksztaltowniku co ma
istotny wplyw na sztywno$¢ i odksztalcalnos¢ temperaturowg profili. Gtgbokos¢ zabudowy
konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjetego systemu.
Zawiasy rolkowe, montowane do zewngtrznej potéwki profili ram/skrzydet. Taki sposéb
mocowania nie powoduje powstawania mostkéw cieplnych w miejscach montazu zawiasow.
W podobny sposéb nalezy mocowac¢ pozostate okucia. W celu optymalnej ochrony ramki
dystansowej zestawu szybowego przyja¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 25 mm. Dla
potwierdzenia jako$ci i poprawnosci wykonanych powtok lakierniczych dostawca powinien
wykazac certyfikat Qualicoat dla powtok jednowarstwowych.

6.4. UWAGA:

Przed wykonaniem zamoéwienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw drzwiowych. Nalezy
wbudowac stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.



6.5. Sprzet

Ogodlne wymagania odnos$nie sprzetu zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

6.6. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprz¢t nalezy przewozi¢ w
sposOb wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

6.7. Wykonanie robét

Roboty montazowe: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osciezy. W przypadku wystgpienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawi¢ i oczyscic. Stolarke
zabezpieczong folig ochronng nie

nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dzialanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem zaprawa murarska
1 farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolark¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronng, gdyz po
dtuzszym czasie usunig¢cie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie
kotew okresla producent stolarki. Stolarke zamocowaé $ciSle wg instrukcji producenta.
Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy szczelnie wypetni¢ piankg poliuretanowg
zapewniajaca najlepsza izolacj¢ termiczng. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie
nalezy dokona¢ przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. Nalezy zwrdcic¢
uwage, czy otwory odptywowe sa drozne, a ich wyloty od strony zewngtrznej pozwalajg na
swobodny wyptyw wody na parapet. Wykonczenie otworéw nalezy wykona¢ tynkiem lub
listwami maskujacymi oraz silikonem.

Prace wykonczeniowe:

Wykonczenie otworéw na osciezach wewnetrznych wykonac nalezy poprzez uzupetnienie
ubytkow w tynkach i wykonanie gtadzi gipsowej oraz pomalowanie farba emulsyjng w
kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Szczegdlne znaczenie ma
wypelnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy stolarki z murem. Eksploatacja
stolarki rozpocza¢ nalezy od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
srodkami Scierajagcymi i zracymi.

6.8. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,



ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz
niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego. Nie nalezy stosowaé¢ materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

jakos$¢ materialéw zgonie z odpowiednimi normami,

zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacja techniczng, materiaty, powierzchnie,

jakos¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez

Zamawiajacego.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

zgodno$ci wymiaréw,

jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,
wykonczenia powierzchni,

potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania cze¢Sci ruchomych i1 okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,
rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

uszczelnienia przy o$ciezach,
dziatania cze¢sci ruchomych,
zgodnos$ci montazu z projektem

6.9. Obmiar robot

Obmiar gotowych rob6t lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres

wykonywanych robét zgodnie wykonang uprzednio dokumentacjg projektowa w jednostkach
i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest - m2. Ilo§¢ robét okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz

czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad tablicami, réwniez
nastepujgce roboty i czynnosci:

transport  technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i
narzedzi ze sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatéw,

przemieszczanie sprz¢tu w obrebie stanowiska roboczego,

wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach rob6t czynnosci pomocniczych,
obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce robét,

udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.



6.10. Odbior robot

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.11. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

6.12. Przepisy zwigzane

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne
- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

- PN-EN ISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda
uproszczona.

- PN-EN ISO 10077-2 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji. Cze¢$¢ 1 Metoda
numeryczna.

- PN-EN ISO 12567-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Cz¢s¢ 1 Metoda
numeryczna - metoda skrzynki.

- PN-EN 410 Szkio w budownictwie. Okreslenie §wietlnych i stonecznych witasciwosci
oszklenia

- PN-EN 673:2011 Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania
ciepla (wartos¢ U) - Metoda obliczeniowa.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

7. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej z dociepleniem §cian w gruncie oraz wykonaniem drenazu
opaskowego

7.1. Wstep

v' Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z
dociepleniem $§cian w gruncie oraz wykonaniem drenazu opaskowego w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 f.ubnice”.

v’ Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezb¢dnych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych robét.



v’ ZakKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej 1 poziomej wraz z
dociepleniem $cian w gruncie w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 5: Oérodek Zdrowia w Gacach Stupieckich, Gace
Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”.

v' Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robét zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacja
projektowa zaakceptowang przez Zmawiajacego 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a
sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub
innym réwnorzednym dowodem.

7.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych” oraz w czesci  opisowej projektu.

7.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

7.4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogdélnych”.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru.

7.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach
jednego wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk
budowlang.



v" Wykonanie izolacji pionowej

Przygotowanie podloza:

Przed przystapieniem do naktadania powloki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podioze, ktére musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkéw, substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czeSci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczy$ci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszyc,
uzupetni¢ ubytki a nast¢pnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy
wodnych preparatow chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg murarska na
rowno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chtonne podtoze oraz podioza
poziome (zapylone) gruntowac¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumiczne;j
powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, polaczenia $cian fundamentowych z fawami:

Naroza wewngtrzne i polaczenia scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajagcy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powloki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wigkszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na §wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szerokos¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwusktadnikowsa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong widknem
rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ faset¢ (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowej Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztaltowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materialu nalezy zagruntowaé roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowe;j,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powloki:

Powloke¢ bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powloki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powloka wilgotna) co daje
grubos¢ ok. 4 mm powloki po wyschnigciu. Swieza powtoke bitumiczng nalezy chroni¢ przed
wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza 1 otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubos$ci powlok
w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubo$¢ w



stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powloki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza. Po catkowitym wyschnigeciu powltoki po ok. 2 dniach na powierzchni $cian
fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt styropianowych. Jako
material izolacji termicznej nalezy zastosowaé plyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS,
ktére wykazujg si¢ specjalnymi wilasciwosciami, odpornymi na ciggle dziatanie wilgoci
oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura komérkowa materiatu,
uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze plyty przez caty czas zachowujg swoje
wlasciwosci termoizolacyjne. Dodatkowa warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej
uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykona¢ z rolki, poziomo z wytloczeniami
skierowanymi do Sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm
zaktad. Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykonac za
pomoca gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wytloczen), w przypadku gdy dodatkowe
mocowanie musi nastgpi¢ przez kubetki nalezy zastosowac¢ dyble montazowe. Gérng krawedz
folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

- foliaizolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,

- profil do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,,zerze” gruntu,

- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

- tasma butylowa do klejenia zaktadéw.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Odstoni¢cie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz dostepem oséb postronnych.

7.6. Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Obmiar gotowych robdét lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z uprzednio wykonang dokumentacjg projektowsa
zaakceptowang przez Zamawiajacego, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze.
Jednostka obmiarowa jest — m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja oprocz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegOlnieniu robot nad tablicami, réwniez nastgpujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzg¢tu, materialdw, wyroboéw i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,



- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow,

- przemieszczanie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad 1 usterek zawinionych przez Wykonawce robot,

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewng¢trznego obmiaru i odbioru roboét.

7.7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t zostaty zawarte ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Poszczegblne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Prace izolacyjne takie jak: przygotowanie podtoza, zagruntowanie powierzchni, wykonanie
powtoki izolacyjnej, wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia — powinny by¢
odebrane przed zasypaniem wykopdw i innych robét wykonczeniowych i podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania
rob6t z wykonang uprzednio dokumentacjag projektowa, stan jakoSci materiatow
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Techniczna,

Dziennik Budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

programem funkcjonalno-uzytkowym, uprzednio wykonang dokumentacja projektowa
zaakceptowang przez Zamawiajgcego i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

7.8. Rozliczenie robot

Ogodlne ustalenia dotyczace rozliczenia robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach
ogdblnych”.

7.9. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materialy i wyroby budowlane - Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartosci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentdéw
budowlanych i elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna
do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacji migdzywarstwowej --
Metody obliczania.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.



- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;.

- Aprobata Techniczna ITB - wtasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych
budynkéw" ITB 334/200.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczeg6lne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym

8. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robdt — docieplenie
scian zewnetrznych ponad gruntem

8.1. Wstep

v Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwianych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania:
»~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”

v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezb¢dnych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i1 stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ ZaKres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem w ramach zadania:
Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetyczne;j
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Eubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”

v' Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
audytem energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang
uprzednio dokumentacja projektowa zaakceptowana przez zamawiajacego 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sa



udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Docieplenie Scian zewngtrznych ponad gruntem powinno by¢ wykonane zgodnie z
opracowang uprzednio dokumentacja techniczng uwzgledniajaca wymagania norm oraz
warunkami jakosciowymi i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a takze
zgodnie z ETICS - ,,Z1ozone systemy izolacji cieplnej $§cian zewnetrznych budynkow™.

8.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty
zawarte w ,,Wymaganiach og6lnych”.
Minimalne parametry zastosowanych materiatéw:
- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,033
- naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (>70)
- zdolno$¢ samo gasnig¢cia — samogasnacy
- klasareakcji na ogien - E
- wytrzymalo$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (>100)
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie silg prostopadla do powierzchni czotowych [kPa] -
TR 100 (=100)
- zaprawa klejowo-szpachlowa:
- ziarnistos¢ maks. - 0,80 mm

- wspdblczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 18
- gestos¢ objetosciowa - ok. 1 550 kg/m3
- zuzycie wody - ok. 5,5 l/worek
- zuzycie materiatu - ok. 4+5 kg/m?
- klejenie ok. - 3+4 kg/m?
- szpachlowanie ok. - 3+4 kg/m?
- wyréwnywanie ok. - 3+4 kg/m?
- minimalna grubo$¢ warstwy: - 2+3 mm
- maksymalna grubo$¢ warstwy: - 5 mm
- siatka z wiékna szklanego:
- wielkos¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (0,5)
- sita zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku
- w warunkach laboratoryjnych - > 35 N/mm
- wroztworze alkalicznym - > 25 N/mm

- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- w warunkach laboratoryjnych - <4.,5 %
- wroztworze alkalicznym - <3,0 %
- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni
- aczniki do mechanicznego mocowania ptyt izolacji cieplnej ze styropianu:
- tacznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolg poprawnos$ci
zakotwienia oraz eliminacja mostkéw termicznych, trzpien wbijany z tworzywa




dodatkowo z zatyczka z materiatlu izolacyjnego.
- podktad gruntujacy pod tynki strukturalne:
- gestose: 1,50 kg/dm3
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%
- warto$¢ wspotczynnika pH: 8
- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowanejok. 0,30 kg/m? na tynkach
podktadowych
- gotowy tynk silikonowy:
- ziarnistos¢ - 1,5 mm
- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm3
- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u: 50-70
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
- nasigkliwo$¢ (wspétczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5
- wsp6tczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
- struktura - baranek
- gotowy tynk mozaikowy:
- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 80%
- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe
- zuzycie materialu (na gtadkim podiozu): ok. 2,7 kg/m?

UWAGA: Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i wchodzi¢ w sklad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie
stosowania materialéw pochodzacych z ré6znych systemow ocieplenia.

Plyty dociepleniowe powinny posiadac strukture zwartg i spoistg, powierzchni¢ szorstkg a
krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen. Masy i zaprawy klejace
stosowane do mocowania plyt izolacji termicznej i formowania warstwy zbrojonej moga
stanowi¢ jedng substancj¢ w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy
klejacej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie. Siatka zbrojeniowa - tkanina z wtdkna
szklanego uktadanego w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajace;j.

Siatka szklana o splocie uniemozliwiajagcym przesuwanie si¢ oczek siatki, o oczkach nie
mniejszych niz 3 mm, powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym
tworzywem sztucznym i posiada¢ okreslong wytrzymatos¢ na zrywanie. Na catej wysokosci
$ciany zewnetrznej do wysokosci 2 m nalezy zastosowa¢ podwdjng warstwe siatki zbrojace;.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwér gruntujacy
zapobiegajacy wystepowaniu wykwitéw oraz przebarwien na warstwie tynku z powodu
silnego $rodowiska alkaicznego w zaprawie zbrojacej. Dodatkowo podktad zwigksza
przyczepno$¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powloki, a roztwdér powinien posiadaé
wlasciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnia warstwe ochronno-dekoracyjng ukladu
ocieplajagcego. Tynk ten powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dzialanie S$wiatla 1 promieni stonecznych oraz oddzialywania erozyjne 1 mechaniczne.
Zalecane s3 tynki w postaci masy lub zaprawy gotowej fabrycznie. Zaleca si¢ stosowanie



tynku mozaikowego w strefie cokotowej budynku oraz silikonowego na powierzchni $cian
ponad cokotem.

Tynk nalezy nanies¢ na warstwe¢ zbrojong tkaning szklang, zagruntowang po wyschnigciu
srodkiem gruntujacym.

Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla
welny mineralnej i trzpieniem tworzywowym dla ptyt ze styropianu . Minimalna glebokos¢
osadzenia kazdego z tacznikéw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 60 mm w ilosci co
najmniej 6 sztuki na 1 m2 $ciany w $rodkowej czeéci $ciany i 8-10 szt. na 1 m2 $ciany w
strefach naroznych o szerokosci 1+2 m.

Akcesoria uzupetniajace listwy naroznikowe — zastosowa¢ na krawedziach ocieplajacych
na naroznikach Sciennych. Elementy dylatacyjne systemowe — zastosowa¢ do zamknig¢cia i
uszczelnienia szczelin dylatacyjnych.

8.3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zawarte zostaty zawarte w ,,Wymaganiach

ogdblnych”. Do wykonania ocieplenia §cian zewngtrznych niezbg¢dne s3:

- do wykonywania rob6t na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen
transportu pionowego , stosowanych do rob6t elewacyjnych;

- do przygotowywania mas i zapraw klejowych — mieszarki mechaniczne
wolnoobrotowe, stosowane do mieszania zapraw i klejéw budowlanych;

- do transportu i przechowywania materialdéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki do materiatéw suchych i o konsystencji past;

- do naktadania mas i zapraw — pace stalowe zgbate, pace stalowe gtadkie, szpachelki,
kielecki, taty oraz do podawania i naktadania mechanicznego (agregaty, pistolety
natryskowe);

- do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pily reczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni ptlyt
(boniowanie), pace z papierem $ciernym;

- do mocowania plyt izolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztaltowania otworéw (zaglgbianie talerzykéw i kragzkéw termoizolacyjnych);

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe do ich naktadania, pace z
tworzywa sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni;

- pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

8.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposéb
wskazany przez producenta towaru.

8.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”. Prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia $cian zewngtrznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ETICS -



,»Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw” oraz Scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu.

Przygotowanie podloza:

Wszystkie materiaty, narzedzia 1 sprzgt winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia
technicznego wchodzace w sktad elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrdbki
blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a
nastgpnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przelozenie takie jak np.
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. nalezy zdemontowac a nast¢pnie
zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac dociepleniowych przy uzyciu odpowiednio
dtuzszych elementéw montazowych.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy dokladnie oczySci¢ podloze z
kurzu, wykwitéw solnych, osadéw biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zattuczen,
zaoliwien, itp. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza.
Jesli podtoze jest zbyt chlonne, lub nadmiernie si¢ osypujace wymaga gruntowania, ktére
wzmacnia jego spoistos¢.

Sprawdzenia wymaga rOwniez stan techniczny podtoza, ktére powinno by¢ suche, nosne i
rowne. Zawilgocone zmurszale 1 uszkodzone tynki zewngtrzne, nieréwnosci, defekty i
ubytki nalezy sku¢ a nastepnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (poditoze powinno by¢ réwne w
zakresie odchylen powierzchni 1 krawedzi). Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowa¢ material termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane
czastki muru) warstwy te nalezy usung¢. Konieczne jest wykonanie préby przyczepnosci
zanim przystagpi si¢ do mocowania ptyt izolacji termicznej. Probki ptyt dociepleniowych
nalezy przykleja¢ w réznych miejscach elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli
rozerwanie nastgpi w grubosci plyty oznacza to, ze podloze posiada odpowiednig
przyczepnosC. Jezeli proba zakonczy si¢ niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji
cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwag zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy
zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym. Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze si¢
dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie
przygotowanie podtoza.

Mocowanie ptytizolacji termicznej:

Montaz ptyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;j
czesSci budynku. Listwa startowa wykonana z materialu niekorodujagcego powinna mie¢
szeroko$¢ 3 mm wigkszg od ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w
ptaszczyznie w odstgpach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych 1acznikéw. Nalezy
bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w
narozach budynku mocowa¢ listwy narozne. Plyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ do
podioza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacja jest zgodna z przyjetym ociepleniem
systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziows, ilos¢ kleju powinna



by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min.
60% powierzchni (jesli podloze nie jest wystarczajgco spdjne moze zaj$S¢ potrzeba pokrycia
100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujacych). Nieréwnosci
podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawa klejowo-szpachlowa. Przestrzega¢ zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewngetrznych budynkéw
producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu 1 docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne
krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomigdzy plyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unika¢). Plyty nalezy ukladac
mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z trzpieniem metalowym dla ptyt z welny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym
dla ptyt ze styropianu w ilosci 6 sztuki na 1 m2 sciany w $srodkowej czesci $ciany i 8+10
szt. na 1 m2 sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchni¢ docieplenia 1 wbijac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble
nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w
przypadku ich zaglebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury plyt
izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24godzin od
przyklejenia ptyt. Glgbokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna
wynosi¢ min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojacag na powierzchni izolacji nalezy
wykona¢ jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje
zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojagca z widkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu 1 silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢
1 zaszpachlowac¢ na gtadko siatke¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami
miedzy ptytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawg wynosi 1 mm. Nie
nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne ($ciany do wysokosci 2 m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione
dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinigta po min.
15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy nalezy wklei¢ systemowe aluminiowe
listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane
przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacj¢ stonca i wiatru.



NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej
odpowiedniej do zastosowanych tynkéw. Podktad nalezy stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do

+25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

Wykonanie warstwy tynkarskiej:

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek” o
uziarnieniu 1,5 mm - $ciany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym
o uziarnieniu 0,8+1,2 mm - $ciany zewng¢trzne piwnic i cokotu ponad gruntem, wykonanym w
odpowiednim systemie docieplen. Czynnosci naktadania 1 fakturowania tynkow
mozaikowych 1 silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy
nacigga¢ na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciggna¢ réwniez pacg stalowg gladka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu
nadaje si¢ on do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy
pomocy ptlaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie $wiezo nalozonego materiatu.
Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nacigga¢ tynk warstwa o grubosci
ziarna kruszywa i1 wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dlugie zagtadzanie tynku
moze spowodowac¢ réznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchni¢ nalezy chronic¢
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowa¢ (np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszone;j
wilgotnosci 1 temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony. Nalezy tak
skoordynowa¢ catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac¢ laczenie
elementow elewacji (rynien, parapetow, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z
tynkowang $ciang 1 wczesnie] przygotowa¢ mocowanie w postaci kotew, docelowego
osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pézniej niedostgpnych.

8.6. Kontrola jakosci

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”
Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Nie nalezy stosowa¢ materiatdbw przeterminowanych (po okresie



gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrolg dotrzymania ~ warunkéw  ogdlnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jakos$ci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodno$¢ wykonania robot z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym 1 z
wykonang uprzednio dokumentacj¢ techniczna.

8.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t zostaty zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Obmiar gotowych rob6ot lub robdt zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z wykonang uprzednio dokumentacja projektowa w jednostkach

i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostka obmiarowa jest — m2. Tlo$¢ robét
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu
obejmujg oprocz czynnosci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu rob6t nad
tablicami, réwniez nastgpujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzg¢tu, materialdw, wyroboéw i narzedzi ze
sktadowiska przy obiektowego do miejsca wbudowania,

- dokonanie kontroli stanu jakos$ci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcg,

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru roboét.

8.8. Odbior robot

Ogoélne zasady dotyczace odbioru robdt zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Poszczeg6lne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot. Prace
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podtoza, przyklejenie ptyt dociepleniowych, wykonanie
warstwy zbrojacej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie — powinny by¢  odebrane
przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych i podlegaja zasadom odbioru rob6t
zanikajacych. Odbiér koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jakosci materialéw wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
rob6t dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna,
- Dziennik Budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane.

8.9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaly zawarte w ,, Wymaganiach ogélnych”.



8.10. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny 1 wspétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materialy i wyroby budowlane - Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe - Tabelaryczne wartosci obliczeniowe 1 procedury okreslania
deklarowanych i obliczeniowych wartos$ci cieplnych.

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw
budowlanych i elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji migdzywarstwowej --
Metody obliczania.

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach 1 izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Izolacyjnos¢ od
dzwigk6éw uderzeniowych.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;j,
z wylaczeniem instalacji wentylacyjne;.

- Aprobata Techniczna ITB - wtasciwa dla przyjetego systemu.

- Aktualna Instrukcja ITB ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewng¢trznych
budynkéw" ITB 334/200.

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

- Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

9. Szczegoélowa specyfikacja techniczna wykonania robét — docieplenie stropu nad ostatnia
kondygnacja

9.1. Wstep

v' Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowia wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja w ramach zadania:
»Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla poprawy efektywnos$ci energetyczne;j
budynkéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Lubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia
w Gacach Stupieckich, Gace Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”



v’ ZaKres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezb¢dnych przy udzielaniu
zamOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

v’ Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem robdt dociepleniowych stropu nad ostatnig kondygnacja z
zastosowaniem welny mineralnej w ramach zadania: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla poprawy efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Lubnice — CZESC 5: O$rodek Zdrowia w Gacach Stupieckich, Gace
Stupieckie 28, 28-232 Lubnice”

v Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, z wykonang uprzednio dokumentacjg projektowg zaakceptowang
przez Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa
od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym réwnorzegdnym dowodem. Docieplenie
stropu nad ostatnig kondygnacja powinno by¢ wykonane zgodnie z uprzednio opracowang
dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inwestora i uwzgledniajaca wymagania
aktualnych norm wraz warunkami jako$ciowymi.

9.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw zawarte zostaly w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. Dostarczanie i skladowanie
materiatu izolacyjnego powinno odbywac si¢ zgodnie z tre$cig zapisOow w tym zakresie w
aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego
siedzib¢ na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacja
Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonal oceny zgodnos$ci i wydat na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobata Techniczng (sposob deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11
sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).



Minimalne parametry przyjetej folii paroszczelnej:
- op6r dyfuzyjny: > 600 m2*h*hPa/g
- przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
- odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwézdz:
-wzdtuz: > 80 N
- w poprzek: > 50 N
- odpornos¢ na UV = 10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubos¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m?2
Minimalne parametry przyjetej folii paroprzepuszczalnej:
- rodwnowazna grubo$¢ warstwy powietrza Sd < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):
- wzdtuz: 320 N
- w poprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m2
Minimalne parametry przyjetej wetny mineralnej:
- deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086
- deklarowany poziom opornosci przepltywu powietrza >5 [kPa s/m3] wg EN 2953
- klasa reakcji na ogien - A1 wg EN 13501-1

9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte zostalty w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzg¢t nalezy przewozi¢ w
sposOb wskazany przez producenta towaru.

9.5. Wykonanie robét

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnia kondygnacja (dach) nalezy
dociepli¢ poprzez docieplenia welnag mineralng o tacznej grubosci 30 cm i wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A<0,040 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykona¢ w dwdéch warstwach — 15
centymetréw pomig¢dzy krokwiami oraz 15 centymetréw pod krokwiami na stelazu stalowym.
Nastepnie nalezy wykonczy¢ catos¢ ptytami G-K. Przed wykonaniem robét dociepleniowych
nalezy oceni¢ stan drewnianej konstrukcji dachu. Celem wyeliminowania powstania
ewentualnych mostkéw cieplnych welng mineralng nalezy uktada¢ w sposéb. Ocieplenie musi by¢
zabezpieczone przez wilgocig poprzez zastosowanie odpowiednich folii — paroprzepuszczalnej i
paroizolacyjnej. Nalezy dostosowac charakterystyke ptyt G-K do wymagan wynikajacych do
warunkéw uzytkowania pomieszczen oraz warunkow przeciwpozarowych.

9.6. Kontrola jakoSci

Ogoélne zasady dotyczace kontroli jakosci wykonanych rob6t zawarte zostalty w
»Wymaganiach ogélnych”.



9.7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbior robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt zostaty zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.9. Rozliczenie robot

Ogolne zasady dotyczace rozliczenia robét zostaly zawarte w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.10. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej] (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja
wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej] (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Cze$¢ 2: Specyfikacja
wyrobOow po zastosowaniu

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiatly i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe -
- Tabelaryczne wartoSci obliczeniowe 1 procedury okreslania deklarowanych 1
obliczeniowych wartosci cieplnych

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspodtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentow
budowlanych 1 elementéw budynku -- Temperatura powierzchni wewngtrznej
konieczna do wuniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni 1 kondensacji
miedzywarstwowej -- Metody obliczania

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Cze$¢ 2:
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw
- Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw
- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjne;j

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).



Wszystkie inne aktualne na dzien realizacji przepisy szczegdlne, normy i zasady wiedzy
technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

9.11. Czes$¢ informacyjna — zalaczniki

10.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedmiotowe dziatki nie sg pokryte miejscowym planem.

10.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje dziatkg na cele budowlane, na ktérej potozony jest
przedmiotowy obiekt.

10.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi
normami. Cato$¢ rob6ét powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie
metrycznym SI. W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni
wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w normach, zasadach i
instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robét na jak najwyzszym poziomie. W takich
okolicznosciach, Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy
nadajg si¢ do zastosowania w robotach.

10.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Rysunki: Rzut piwnic, Rzut parteru, Rzut pigtra, Rzut poddasza, Elewacje, Lokalizacja
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2 PRACOWNIA PROJEKTOWA do Kwadratu Mariusz Zi6tek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Potaniec

PP

Inwestor: Gmina Lubnice, Lubnice 66a
28-232 Lubnice

Nazwa inwestycji: | poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Gminy tubnice — CZESC 5: Osrodek Zdrowia

Tres¢ rysunku:

.o Data:
Rzut piwnic 25.04.2022 .
Sporzqdzit: mgr inz. Mariusz Zibtek
SWK/0245/PBKb/21
Wgasnﬁ dzialki nr ewid. 374/1 , obrgb 0005 Gace Stupieckie
yelt: jednostka ewidencyjna 261202_2 Lubnice
Format/Skala:

A3/1:100 Program Funkcjonalno — Uzytkowy
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Rzut parteru
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