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BH.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych, ktére zostang wykonane podczas budowy boiska
do siatkéwki plazowej i rzutni do pchniecia kulg przy szkolnym zespole sportowym w tubnicach,
na dziatce nr ew. 198/39, obreb 0008 tubnice, jednostka ewidencyjna : 261202_2 tubnice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowalé w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentéw robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM.00.00.00 — \WYMAGANIA OGOLNE

B.01.00.00 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

B.02.00.00 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
B.04.00.00 — ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Beton, tworzywo uzyskiwane przez potgczenie cementu ze zwirem oraz domieszkg wody. Stuzy
do wytwarzania elementow konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemysle. W
warunkach silnego narazenia na korozje stosuje sie betony kwasoodporne, zawierajgce wiecej
zwigzkdéw krzemu lub dodatek zywic syntetycznych.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzial-
nos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdét;

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. przyjeta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja 1. okreslony ukfad elementéw potgczonych w pewng catosé, budowa, struktura. 2.
tgczenie elementéw, budowanie, tworzenie okreslonej struktury.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Ksiega Obmiaréw - zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Kierownika
Budowy obmiaréw dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Budowy.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot;



Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nadzér konserwatorski — Wojewddzki Konserwator Ochrony Zabytkow, wykonujgcy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Prace konserwatorskie — ogot dziatan konserwatorskich niezbednych do podjecia w ramach
realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora dziet sztuki
zgodnie z Ustawg o ,,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162
p.1568) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Zbrojenie, w budownictwie wktadki (stalowe prety, druty) umieszczone w elementach i konstru-
kcjach zelbetowych dla nadania im wytrzymatosci na rozcigganie i $cinanie.

Zelbet, beton zbrojony wktadkami stalowymi (pretami, linami, siatkg itp.) w miejscach
wystepowania naprezen rozciggajgcych, przekraczajgcych wytrzymato$é samego betonu. Zelbet
powstaje przez zalanie mieszankg betonowg szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach.
Po stezeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcje zelbetowg lub element budowlany. Do zalet
zelbetu zalicza sie: ogniotrwato$é, znaczng odpornos¢ na obcigzenia state i zmienne, duzg
trwatos¢, mozliwos¢ wykonania konstrukcji o dowolnym ksztatcie. Za gtéwne wady uwaza sie duzy
ciezar i trudnosci w zmienianiu ksztattéw wykonanej konstrukcji. Zelbet jest obecnie jednym z
gtdbwnych materialtdw budowlanych, stosowanych w budownictwie i inzynierii w postaci
monolitycznej (po wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostow,
wiaduktow, estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, siloséw, wysokich kominow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowg i ST.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
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przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. ZABEZPIECZENIE DRZEWOSTANU NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT

— W bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé
ze szczegoblng ostroznoscig. Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezposrednio w sagsiedztwie
prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage, aby nie odkopywac systemow korzeniowych drzew i krzewow,
a w przypadku takiej koniecznos$ci prace nalezy przeprowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzié¢
bryly korzeniowej, nastepnie jak najszybciej zakonczy¢ zaplanowane roboty i ponownie
obsypac bryte korzeniowg ziemig zyzng. Niedopuszczalne jest aby bryta korzeniowa
pozostawata odkryta przez dtuzszy czas w trakcie prowadzenia robot. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage aby po zakonczeniu prac nie przykrywaé korzeni drzew warstwg ziemi
ponad aktualny poziom (maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm).

— Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowa lub ocynkowanym
miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na
pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢,
nie wolno mocowac do nich zadnych elementow ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.
Pien najlepiej zabezpieczyé do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m.
Dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

— W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.
Drzewa nalezy podlewac¢ ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznos$ci od warunkoéw atmosferycznych
oraz wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot, w przypadku odstoniecia
systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m?
na 1 szt. drzewa.
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— W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawiaC odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowa
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

— Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych poza zasiegiem systemu
korzeniowego drzew.

— Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu oraz resztek
materiatow budowlanych, a zabezpieczenia roslinnosci usungg.

1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca jest zobowigzany do:

— utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgce;j;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokow majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagah Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na $rodki ostroznoéci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

— materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

— nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko;

— materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej;

— jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.9. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowie-
dnich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i labora-
toryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.1.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcza-
goélnione w dokumentach umowy.
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2.1.8. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowia-
Zujgcymi na danym obszarze.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtdbw mogg byé

pobierane w celu sprawdzenia ich wfadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji

okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie

przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

2.2.1. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

2.2.2. Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy;

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych

materiatdow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg

sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z

jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne

do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do

robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania

materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieskorzy-
stnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku usta-
len w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie doku-
mentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia Niegowa-
rantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
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srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wyko-
nawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosé robdt.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$ci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czesto-
tliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
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6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

6.6.2. Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotgczyé autoryzacje
producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY

6.7.1. DZIENNIK BUDOWY.

6.7.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawia-

jacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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6.7.1.2. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

6.7.1.3. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

6.7.1.4. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;;

— uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramoéw robot:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementoéw robdt;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

— daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robét;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

— zgodnoé¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

6.7.1.5. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

6.7.1.6. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.7.1.7. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.7.1.8. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE.

6.7.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

— protokoty przekazania terenu budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
— protokoty odbioru robdt;

— protokoty z narad i ustalen;

— korespondencja na budowie;
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6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajgcego.

7.

71.

7.1.1.

7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.

7.2,

7.21.

7.2.

7.2

7.3

2.

3.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonc-
zenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesie-
cznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego Inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako diugos¢é pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

74. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

7.4.1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

7.4.2. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.4
7.4

7.4.

8

.3. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.1.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

8.1.1.

-_—

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatagcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

odbidr czesciowy;

odbidr ostateczny;

odbiér pogwarancyijny;

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcey.
Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
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8.1.2.

8.1.3.

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbidér poszczegodinych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.1.3.1. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8.1.3.2. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od

dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.
Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjag projektowg i ST.

8.1.3.3. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wyko-
nania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.1.3.4. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w po-

szczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.3.5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.1.3.6. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupet-
niajgce lub zamienne);

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;

opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen;

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

8.1.3.7. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
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8.1.3.8. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujgca wykonanie wszystkich robét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacii
projektowej, zgodnie z zapisami umownymi.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

9.2.1. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.2.2. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych, a wiec:
— organizacja placu budowy
— zabezpieczenie placu budowy
— ochrona, zabezpieczenie ppoz
— koszt zajecia pasa drogowego
— prace porzgdkowe
— prace pomiarowe
— wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

— inne prace tymczasowe lezg po stronie Wykonawcy i nalezy je ujgé¢ w kosztach ogdlnych.
9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW OBEJMUJE:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;

— optaty/dzierzawy terenu;
— przygotowanie terenu;

— konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;

— tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;
9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;
9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:
— usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

9.3.4. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca i
nalezy je ujaé w kosztach ogdlnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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BUDOWA BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ | PCHNIECIA KULA W LUBNICACH
DZIALKA NR. EW. 198/39, OBREB 0008 UBNICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 261202_2 L UBNICE

B.01.00.00

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu

dla planowanych prac budowlanych w zwigzku z budowg boisk przy szkolnym zespole sportowym
w tubnicach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.3.1. ROBOTY POMIAROWE
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych obiektéw.
1.3.2. ROBOTY ZIEMNE
W zakres robot ziemnych wchodzg prace zwigzane z wykonaniem czesciowej niwelacji terenu dla
posadowienia projektowanych elementéw, a takze korytowania pod projektowane nawierzchnie.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.6. ROBOTY NA PLACU BUDOWY
1.6.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu robdt i skladowania materiatdw budowlanych i wyznaczenia stref
niebezpiecznych
— wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze
odprowadzenia lub utylizacji Sciekow
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
1.6.2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwa-
rzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty
nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w Sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).
1.6.3. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.
1.6.4. Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosié, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.
1.6.5. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :
— dla wézkdéw szynowych - 4%
— dla wozkéw bezszynowych - 5%
— dla taczek - 10%
1.6.6. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sie balustrada, ktora powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysoKkosci.
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1.6.7. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢
w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjscia
Z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.

1.6.8. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

1.6.9. Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych osaob.

1.6.10. Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16
kwietnia 2004, nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub
zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informaciji.

1.6.11. Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie
na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie
takie powinno zawierac:

— przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych
— maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
— informacje dotyczace planu BIOZ

1.6.12. Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelki przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

1.7. DOKUMENTACJA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

1.71. projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

1.7.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

1.7.3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

1.7.4. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci s$wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami);

1.7.5. protokdty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

1.8. ROBOTY TYMCZASOWE

1.8.1. Zabezpieczenie wykopow.

1.9. ROBOTY ZIEMNE — WYKOPY

1.9.1. Wykop nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscig z powodu znajdujgcych sie na terenie
objetym opracowaniem drzew. Wykop nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot
przed dostepem o0sdb niepowotanych. W razie wystgpienia wody gruntowej lub opadéw
wykop nalezy odwadniaé. Przed zakopaniem wykopu nalezy utozy¢ wtasciwe ewentualne
folie ostrzegawcze oznaczajgce poszczegdine sieci.

2. MATERIALY
2.1. Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych
wg zasad niniejszej ST sa:
— paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,
— stupki betonowe,
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— farba chlorokauczukowa.
2.2. Przy pracach ziemnych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdw wykonywane bedg specjali-
stycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwaranto-
wac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do
prowadzenia robot ziemnych nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty niezbedne przy pracach ogrodniczych (geowidknina, tasma ogrodnicza) oraz
robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospodtka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg
byé sprawne technicznie.

4.3. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH

5.2.1. ZASADY WYKONANIA PRAC

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia ipomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtbwne muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charaktery-
styke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.
5.2.2. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTOW GLOWNYCH | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot. Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby sredni biad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

5.2.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

5.2.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi na powierzchni terenu.
Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

5.3. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢
zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow
jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zaryséw robot ziemnych postugiwac sie instrumenttami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp. przygotowac i oczyscic
teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbidérkowych, istniejgcych obiektow
lub ich resztek, usuniecie ogrodzenh itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu roboét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podfoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.3.2. ZASYPKI | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do formowania nasypdéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkow
transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, piyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosic Is =0.98

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zaniemczy-
szczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny byé: grunt wydobyty zwykopu, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami zjednoczesnym
zageszczeniem. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac
ujemnie na stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie roboét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdét. Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych
elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien,
wykonac¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.3.4. SKARPY WYKOPOW

STWIOR : BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ | PCHNIECIA KULA W LUBNICACH / STR 20 z 35



Sposob wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Dokfadnos¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana
co20m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podtoze powierzchni:
- nierownos¢ powierzchni*) cm 3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Y%pochylenia |10
- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm 10
- nierébwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm 5
") nieréwnosci mierzone tatg 3m

5.3.5. ZAGESZCZENIE GRUNTU I NOSNOSC W WYKOPACH

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podfozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia |5, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
WYMAGANE WARTOSCI WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA s W WYKOPACH (PODLOZE)

Odlegtos¢ od podioza konstrukcji nawierzchni wraz z|Minimalna warto$c I,:
platformg roboczg

Godrna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95

5.3.6. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,WWymagania ogélne”.

7.2.  Jednostkg obmiaru rob6t pomiarowych jest 1 m? (metr kwadratowy).

7.3. Jednostkg obmiaru robot rozbidrkowych jest 1 m? (metr szescienny) na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioér robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

8.3. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2.

ZASADY ROZLICZENIA PLATNOSCI ZA ROBOTY POMOCNICZE:

Kwota jednostkowa powinna uwzglednia¢ réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery
zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu. W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone
w Umowie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
— Normy i Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatbw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Instalacje placow budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki
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B.02.00.00

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
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1. WSTEP

1.1. PRzeDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce planowanych prac
budowlanych w zwigzku z budowg boiska do siatkdwki plazowej oraz rzutni do pchniecia kulg na
terenie szkolnego zespotu sportowego w tubnicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w ramach budowy boisk

i obejmuja:

— Budowe boiska do siatkéwki plazowej o nawierzchni z piasku ptukanego
— Budowe rzutni do pchniecia kulg
— Instalacji ogrodzenia oraz elementéw statego wyposazenia sportowego

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i

innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokument-
acjg Projektowg ST. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogdine”.

1.6.2. Wszystkie materiaty do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacja
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
budowlanym ,B" lub ,CE”

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych normach oraz warunkach technicznych.

24. PIASEK

2.4.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

— mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

— wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 = 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
— wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D15/d85 = 5.

Oprocz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien zawierac
zanieczyszczen:
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— obcych - zawartosc¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

— organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
2.4.2. PIASEK NA NAWIERZCHNIE SPORTOWA / DO BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ
Piasek stosowany jako nawierzchnia powinien by¢ co najmniej w 70% kwarcytowy, ptukany, o
grubosci ziaren 0.2 — 2.0 mm; oczyszczony z ewentualnej zawartosci czesci pylastych, czastek
gliny i itow, etc.
25. KRuszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.5.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzgcej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg, 1-3 kruszywo na
podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

2.5.2. WYMAGANE PARAMETRY DLA MIESZANKI KRUSZYWA t AMANEGO

1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 PN-B-06714-15

2. | Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35 PN-B-06714-16

4. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481

5. | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il | od 30 do 70 PN-64/8931-01
wg PN-B-04481

6. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: PN-B-06714-42
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz; 35

b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow, w stosunku do ubytku 30
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

7. | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18

8. | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19
wiecej niz:

9. | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz: 1 PN-B-06714-28

10. | Wskaznik no$nosci W,.s mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102

a) przy zageszczeniu Is=1,00
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robaét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA FUNDAMENTOW ORAZ PODBUDOWY
Wykonawca przystepujgcy do wykonania fundamentéw dla projektowanego pomnika oraz
podbudowy dla nowych nawierzchni utwardzonych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— Kkoparek,

— betoniarek,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

— ubijakéw recznych i mechanicznych,

— ‘tadowarek.

4, TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA | USTALENIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w DM-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” .

4.2. TRANSPORT MATERIALOW BUDOWLANYCH

4.21. Do rozwiezienia wszystkich statych materiatow budowlanych mogg by¢ uzyte dowolne
srodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe
powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny
zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

4.22. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywa¢ samochodow wywrotek lub
samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢
zorganizowany w sposob uniemozliwiajgcy rozsegregowanie sktadnikéw betonu na czas
transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczeciem
wigzania betonu. Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

4.2.3. Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywaé srodkoéw transportu zabezpieczajgcych
przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu
workowanego, przed wptywami atmosferycznymi. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z
wymaganiami BN-88/6731-08.

4.24. Transport kruszywa. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.1. WYKONANIE KORYTOWANIA POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

5.1.1. WYKONANIE KORYTA

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy
stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.3i5.2.4.

5.1.2. PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej
10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.
5.1.3. ZAGESZCZANIE PODLOZA
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych * 2%,

— w gruntach mato i srednio spoistych +0% do -2%.
5.1.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on
na wiasny koszt.

5.2. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ Z PIASKU

5.2.1. ROZKLADANIE PIASKU

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien byé rozkladany w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna miec takg grubosc, aby ostateczna
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsgczajgca
powinna byC¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

5.2.2. ZAGESZCZENIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo, od dolnej do gérne;j
krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotnos¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-
04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i
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napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony
wodg i rbwnomiernie wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od optymalnej o wiecej niz £ 2%.
5.2.3. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy
uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych napraw sg objete
ceng jednostkowg 1 m2 warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

5.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsgczajgcej.

5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone Iub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i wedlug zaleceh Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi byé wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.3.2. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI NA WARSTWE PODBUDOWY

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

DOZOWANIE WODY | MIESZANIE KRUSZYWA

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej
niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W
czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, iloS¢ wody powinna by¢
odpowiednio wieksza. Zwiekszenie iloSci wody moze siegaé 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalna,
nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadow-
czymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.3.3. ROZKLADANIE MIESZANKI

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub ukfadarki z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposbb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Podbudowy
nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.4. PROFILOWANIE ROZLOZONEJ WARSTWY MIESZANKI

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonac¢ ciezkim
szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byC¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.3.5. ZAGESZCZENIE WYPROFILOWANEJ WARSTWY
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowaé stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

— kruszywo o przewadze ziaren grubych {j. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi.

— kruszywo z przewaggq ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gbérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0,97 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
5.4. OBRZEZA BETONOWE

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.1. WYKONANIE KORYTA POD tAWE BETONOWA

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos$¢ -zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. \WWYKONANIE BETONOWEJ LAWY POD OBRZEZA

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatdw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN
206- 1:2003.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym Kkorycie
gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.

5.4.3. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEZA.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci
3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykonac nalezy w
proporcji 1:4.

5.4.4. \WBUDOWANIE OBRZEZY BETONOWYCH

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy
nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokoscio-
wego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. KONTROLA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
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6.2.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Kontrola jakosci materiatdw przed przystgpieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2.2. KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODLEGA ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA POD WZGLEDEM:

— geometrii wykonania,

— spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.
6.3. BADANIE | POMIARY WYKONANEGO KORYTA | PODLOZA
6.3.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ZWIAZANYCH Z KORYTOWANIEM
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13
rys. 4).
Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1
raz na 600 m2 .
6.3.2. ZAGESZCZENIE PODLOZA
Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowac¢ wg punktu 5.2.4.i6.1.
6.3.3. CECHY GEOMETRYCZNE
ROWNOSC
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.
SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.
GLEBOKOSC KORYTA | RZEDNE DNA
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm
SZEROKOSC KORYTA
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze
rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.
ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWEASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
6.3.4. BADANIE WLASNOSCI KRUSZYWA
W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w tablicy
p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w
obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania
petne nalezy wykonaé¢ takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdow i w innych
przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
6.3.5. BADANIE ZAGESZCZENIA WARSTWY
Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedtlug normalnej proby Proctora, wediug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugieé
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m2.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do istniejgcego obiektu wymiary z dokumentacji
nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca jest wyceniana jako catosc.

7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA
— Jednostkg obmiarowg muru oporowego jest 1 m*® (metr szescienny).
— Jednostkg obmiarowg dla nawierzchni utwardzonych jest 1 m? (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:
10.1. USTAwWY:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r oraz z dnia 28 lipca 2005r
Prawo Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

10.2. ROZPORZADZENIA:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690. z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

10.3. NORMY:
— Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
— Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego
— PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

— PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

— PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

— PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
— PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

— PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu
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B.04.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE
W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych wykohczeniowych w ramach budowy boiska do siatkowki plazowej oraz rzutni
do pchniecia kulg dla szkolnego zespotu sportowego w tubnicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét w ramach przebudowy
Parku Miejskiego i obejmujg roboty wykohczeniowe w Pawilonie Parkowym, Amfiteatrze oraz przy
projektowanych i istniejacych fontannach na terenie parku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za 2zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.2. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D- M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC:

2.3.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.3.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyze;j.

2.3.3. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.3.4. Materiaty te muszg spetniaé wszelkie wymogi PN oraz posiada¢ dokumenty wymienione
powyzej w niniejszej Specyfikacji. Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych
parametréw niz wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.3.5. Wszystkie materiaty powinny by¢ atestowane do stosowania w Obiektach Uzytecznosci
Publiczne;.

3. SPRZET

3.1.  Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.



3.3.

41.
4.2.

4.3.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

8.1.
8.2.

Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany

z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak i
dostarczania materiatéw.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlang.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami okreslajgcymi
warunki wykonania i odbioru robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

Wszystkie wskazane w projekcie elementy wykonczeniowe nalezy zamoéwi¢ zgodnie z
opisem i rysunkami technicznymi i gotowe dostarczy¢ na miejsce. Ich ostateczng forme,
barwe i sposdb wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz projektantem po
przedstawieniu probek. Elementy nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producentéw
oraz zatgczonymi rysunkami technicznymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogoélne”.

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna byC¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie
zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych Materiatbw z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera (inspektora).

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. llos¢ robot
okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru Robdt jest:
dla nawierzchni - 1 rn?

dla robét liniowych — 1 mb

dla innych elementow — 1 sztuka

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.
9.2.

9.3.

10.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej ze strony Zamawiajgcego oraz
upowaznionych przedstawicieli inwestora, a takze nadzorowi autorskiemu projektantéw

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje, z udziatem przedstawicieli inwestora, pod
katem zgodnosci z dokumentacjg techn., prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
sztuki bud. i normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Placi sie za ustalong ilos¢ mb/sztuke wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatdow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
cato$ciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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