

Łubnice, dn. 24 lutego 2023 r.

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

Zamawiający prowadząc postępowanie o nr. IN.271.2023 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – ETAP V” informuje, że dokonuje zmiany SWZ w ten sposób, że przedłuża termin składania ofert **do dnia 13 marca 2023 r.**

Mając na uwadze powyższe ulegają zmianie terminy określone w:

- Rozdziale X ust. 2 SWZ gdzie w miejsce daty „08 marca 2023 r.” wpisuje się datę „13 marca 2023 r”.
- Rozdziale XI ust. 1 SWZ gdzie w miejsce daty „06 kwietnia 2023 r.” wpisuje się datę „11 kwietnia 2023 r.”
- Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, gdzie w miejsce daty „08 marca 2023 r.” wpisuje się datę „13 marca 2023 r”.
- Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, gdzie w miejsce daty „08 marca 2023 r.” wpisuje się datę „13 marca 2023 r”.

Godziny składania ofert oraz ich otwarcia pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminów związane jest z omyłkowym brakiem udostępnienia linku do dokumentów zamówienia na platformie e-Zamówienia i wynikającym z tego brakiem faktycznej możliwości zapoznania się z dokumentacją postępowania przez Wykonawców.

WÓJT GMINY
Grajko
mgr inż. Anna Grajko